



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

Утвърдил:

Пламен Алексиев

Кмет на Община Радомир



ПРОТОКОЛ

за отваряне, разглеждане и оценка на подадените оферти в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за обновяване на обекти в град Радомир по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 15 обособени позиции“

Със Заповед №254/25.04.2017 г. на Кмета на Община Радомир е определена комисия в състав:

Председател:

1. Роберта Георгиева Борисова – Директор Дирекция „Специализирана администрация“ в община Радомир

Членове:

2. Ася Красиминова Радуилова – ст. юрисконсулт при община Радомир;
3. Анита Георгиева Хаджийска – ст. специалист „Проекти и програми“ при община Радомир;
4. инж. Олег Данчев Тодоров – гл. инженер на община Радомир;
5. инж. Емил Георгиев Лазев – началник отдел „Кадастър и регулация“ при община Радомир

Комисията се събра на **25.04.2017** година **от 11.00 часа**, в Заседателната зала в сградата на Община Радомир, гр. Радомир, пл. „Свобода“ №20, с цел отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, подадени за участие в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за обновяване на обекти в град Радомир по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 15 обособени позиции“ и започна работа в пълен състав.

I. Общи данни

Председателят на комисията прие, с протокол, от служител от деловодството при община Радомир постъпилите оферти за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява. След получаване на списъка с участниците, председателят и определените от Възложителя

членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

На публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка не присъстваха представители участниците.

Председателят на комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения съгласно ЗОП и ППЗОП.

Установи се следното:

Видно от Протокола по чл. 48, ал. 6 от ЗОП в първоначално определения в Обявата за обществената поръчка срок за получаване на оферти - 17:00 ч на 20.04.2017 г. - са постъпили общо 2 (две) оферти за петнадесетте обособени позиции. В удължения, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срок - 17:00 на 24.04.2017 г. - са постъпили още 2 (две) оферти за участие във възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, поради което и на основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП, комисията ще разгледа и оцени получените 4 (четири) оферти.

Председателят ги представи поименно по реда на тяхното постъпване в деловодството на община Радомир, а именно:

№	Име на участника, подал офертата	Вх. № на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване	Обособена позиция №№
1.	„ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД	АО-92-00-265	20.04.2017 г.	11:31	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15
2.	„ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД	АО-92-00-266	20.04.2017 г.	11:34	4 и 11
3.	„ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД	АО-92-00-270	24.04.2017 г.	10:07	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15
4.	„Институт за управление на програми и проекти“ ООД	АО-92-00-272	24.04.2017 г.	16:45	8, 9 и 14

Всички оферти са постъпили в непрозрачна, запечатана опаковка и са заведени в Регистъра на обществените поръчки в деловодството на Община Радомир, с посочено точно време (дата, час и минути) на постъпване.

II. Работа на комисията

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване, като след отварянето им обяви ценовите предложения на участниците по всички обособени позиции, за които са подали оферти, а именно:

II.1. Ценово предложение на участник „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД, подал оферта за Обособени позиции №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, както следва:

- За Обособена позиция №1 – Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 4 000,00 лв (четири хиляди лева) без ДДС или 4 800,00 лв (четири хиляди и осемстотин лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №2 – Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 4 000,00 лв (четири хиляди лева) без ДДС или 4 800,00 лв (четири хиляди и осемстотин лева) с ДДС;

- **За Обособена позиция №3** – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 4 740,00 лв (четири хиляди седемстотин и четиридесет лева) без ДДС или 5 688,00 лв (пет хиляди шестстотин осемдесет и осем лева) с ДДС;
- **За Обособена позиция №4** – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 4 740,00 лв (четири хиляди седемстотин и четиридесет лева) без ДДС или 5 688,00 лв (пет хиляди шестстотин осемдесет и осем лева) с ДДС;
- **За Обособена позиция №5** – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 4 730,00 лв (четири хиляди седемстотин и тридесет лева) без ДДС или 5 676,00 лв (пет хиляди шестстотин седемдесет и шест лева) с ДДС;
- **За Обособена позиция №6** – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 4 730,00 лв (четири хиляди седемстотин и тридесет лева) без ДДС или 5 676,00 лв (пет хиляди шестстотин седемдесет и шест лева) с ДДС;
- **За Обособена позиция №7** – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 4 510,00 лв (четири хиляди петстотин и десет лева) без ДДС или 5 412,00 лв (пет хиляди четиристотин и дванадесет лева) с ДДС;
- **За Обособена позиция №8** – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 2 950,00 лв (две хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС или 3 540,00 лв (три хиляди петстотин и четиридесет лева) с ДДС;
- **За Обособена позиция №9** – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 3 370,00 лв (три хиляди триста и седемдесет лева) без ДДС или 4 044,00 лв (четири хиляди четиридесет и четири лева) с ДДС;
- **За Обособена позиция №10** – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 7 130,00 лв (седем хиляди сто и тридесет лева) без ДДС или 8 556,00 лв (осем хиляди петстотин петдесет и шест лева) с ДДС;
- **За Обособена позиция №11** – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 6 250,00 лв (шест хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС или 7 500,00 лв (седем хиляди и петстотин лева) с ДДС;
- **За Обособена позиция №12** – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 3 600,00 лв (три хиляди и шестстотин лева) без ДДС или 4 320,00 лв (четири хиляди триста и двадесет лева) с ДДС;
- **За Обособена позиция №13** – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 4 480,00 лв (четири хиляди четиристотин и осемдесет лева) без ДДС или 5 376,00 лв (пет хиляди триста седемдесет и шест лева) с ДДС;
- **За Обособена позиция №14** – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 4 320,00 лв (четири хиляди триста и двадесет лева) без ДДС или 5 184,00 лв (пет хиляди сто осемдесет и четири лева) с ДДС;
- **За Обособена позиция №15** – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 2 820,00 лв (две хиляди осемстотин и двадесет лева) без ДДС или 3 384,00 лв (три хиляди триста осемдесет и четири лева) с ДДС;

II.2. Ценово предложение на участник „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, подал оферта за Обособени позиции №№4 и 11, както следва:

- **За Обособена позиция №4** – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 3 890,00 лв (три хиляди осемстотин и деветдесет лева) без ДДС или 4 668,00 лв (четири хиляди шестстотин шестдесет и осем лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №11 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 5 330,00 лв (пет хиляди триста и тридесет лева) без ДДС или 6 396,00 лв (шест хиляди триста деветдесет и шест лева) с ДДС;

II.3. Ценово предложение на участник „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, подал оферта за Обособени позиции №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, както следва:

- За Обособена позиция №1 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 3 200,00 лв (три хиляди и двеста лева) без ДДС или 3 840,00 лв (три хиляди осемстотин и четиридесет лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №2 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 3 200,00 лв (три хиляди и двеста лева) без ДДС или 3 840,00 лв (три хиляди осемстотин и четиридесет лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №3 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 3 800,00 лв (три хиляди и осемстотин лева) без ДДС или 4 560,00 лв (четири хиляди петстотин и шестдесет лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №4 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 3 800,00 лв (три хиляди и осемстотин лева) без ДДС или 4 560,00 лв (четири хиляди петстотин и шестдесет лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №5 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 3 800,00 лв (три хиляди и осемстотин лева) без ДДС или 4 560,00 лв (четири хиляди петстотин и шестдесет лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №6 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 3 800,00 лв (три хиляди и осемстотин лева) без ДДС или 4 560,00 лв (четири хиляди петстотин и шестдесет лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №7 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 3 600,00 лв (три хиляди и шестстотин лева) без ДДС или 4 320,00 лв (четири хиляди триста и двадесет лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №8 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 2 400,00 лв (две хиляди и четиристотин лева) без ДДС или 2 880,00 лв (две хиляди осемстотин и осемдесет лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №9 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 2 700,00 лв (две хиляди и седемстотин лева) без ДДС или 3 240,00 лв (три хиляди двеста и четиридесет лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №10 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 5 700,00 лв (пет хиляди и седемстотин лева) без ДДС или 6 840,00 лв (шест хиляди осемстотин и четиридесет лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №11 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 5 000,00 лв (пет хиляди лева) без ДДС или 6 000,00 лв (шест хиляди лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №12 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 2 900,00 лв (две хиляди и деветстотин лева) без ДДС или 3 480,00 лв (три хиляди четиристотин и осемдесет лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №13 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 3 600,00 лв (три хиляди и шестстотин лева) без ДДС или 4 320,00 лв (четири хиляди триста и двадесет лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №14 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 3 500,00 лв (три хиляди и петстотин лева) без ДДС или 4 200,00 лв (четири хиляди и двеста лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №15 – Обща цена за изпълнение на поръчата в размер на 2 300,00 лв (две хиляди и триста лева) без ДДС или 2 760,00 лв (две хиляди седемстотин и шестдесет лева) с ДДС;

II.4. Ценово предложение на участник „Институт за управление на програми и проекти“ ЕООД, подал оферта за Обособени позиции №№8, 9 и 14, както следва:

- За Обособена позиция №8 – Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 2 660,00 лв (две хиляди шестстотин и шестдесет лева) без ДДС или 3 192,00 лв (три хиляди сто деветдесет и два лева) с ДДС;

- За Обособена позиция №9 – Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 3 039,00 лв (три хиляди тридесет и девет лева) без ДДС или 3 646,80 лв (три хиляди шестстотин четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки) с ДДС;

- За Обособена позиция №14 – Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 3 891,00 лв (три хиляди осемстотин деветдесет и един лева) без ДДС или 4 669,20 лв (четири хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и двадесет стотинки) с ДДС;

С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията и същата продължи своята работа при затворени врати.

III. Комисията в непроменен състав пристъпи към разглеждане на документите относно личното състояние и критериите за подбор на участниците, подали оферта за участие в обществената поръчка.

III.1. Преглед на представените документи на участник „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД, подал оферта за всички обособени позиции

От извършената проверка комисията установи следното:

Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и не констатира други несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно разглеждане офертата на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД, по всички обособени позиции

III.2. Преглед на представените документи на участник „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, подал оферта за Обособени позиции №№4 и 11

От извършената проверка комисията установи следното:

Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и не констатира други несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно разглеждане офертата на участника „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, по Обособени позиции №№4 и 11

III.3. Преглед на представените документи на участник „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, подал оферта за всички обособени позиции

От извършената проверка комисията установи следното:

Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и не констатира други несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно разглеждане офертата на участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, по всички обособени позиции

III.4. Преглед на представените документи на участник „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, подал оферта за Обособени позиции №№8, 9 и 14

От извършената проверка комисията установи следното:

Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и не констатира други несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши да допусне до по-нататъшно разглеждане офертата на участника „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, по Обособени позиции №№8, 9 и 14.

С това комисията приключи прегледа на документите относно личното състояние и критериите за подбор на участниците, подали оферта за участие в обществената поръчка на 26.04.2017 г. в 15:00 часа.

На 09.05.2017 г. от 10.00 часа, комисията, определена със Заповед №254/25.04.2017 г. на Кмета на Община Радомир, в непроменен състав, се събра в Заседателната зала в сградата на Община Радомир, гр. Радомир, пл. „Свобода“ №20, със задача разглеждане на представените технически оферти на всички допуснати участници, за съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и започна работа в пълен състав.

IV. Разглеждане на представените технически оферти

VI.2. Техническо предложение на участник „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД, подал оферта за всички обособени позиции, комисията установи следното:

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-1
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-1) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Енеф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана

на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап – Встъпителен, III Етап – проектиране, одобряване, IV Етап – извършване на СМР и V Етап - Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;
3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №1.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-2*
- Работна програма*

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-2) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„ЕНЕф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап – Встъпителен, III Етап – проектиране, одобряване, IV Етап – извършване на СМР и V Етап - Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на вложените строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на вложените строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;
3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №2.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-3
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-3) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„ЕнЕф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап – Встъпителен, III Етап – проектиране, одобряване, IV Етап – извършване на СМР и V Етап - Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;
3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №3.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-4
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-4) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„ЕНЕф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап – Встъпителен, III Етап – проектиране, одобряване, IV Етап – извършване на СМР и V Етап - Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел

гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на вляганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на вляганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вляганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;
3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №4.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-5
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-5) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разглежда детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„ЕнЕф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап – Встъпителен, III Етап – проектиране, одобряване, IV Етап – извършване на СМР и V Етап - Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на

обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;
3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №5.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-6
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-6) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„ЕнЕф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап – Встъпителен, III Етап – проектиране, одобряване, IV Етап – извършване на СМР и V Етап - Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно

описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;
3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замаяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №6.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-7
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-7) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„ЕнЕф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап – Встъпителен, III Етап – проектиране, одобряване, IV Етап – извършване на СМР и V Етап - Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕНЕФ Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;
3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замаяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №7.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-8
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-8) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разглежда детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„ЕнЕф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап – Встъпителен, III Етап – проектиране, одобряване, IV Етап – извършване на СМР и V Етап - Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;

3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №8.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-9
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-9) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разглежда детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„ЕНЕф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап – Встъпителен, III Етап – проектиране, одобряване, IV Етап – извършване на СМР и V Етап - Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху

качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на вляганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на вляганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вляганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;
3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №9.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-10

- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-10) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„ЕнЕф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап – Встъпителен, III Етап – проектиране, одобряване, IV Етап – извършване на СМР и V Етап - Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на вложените строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на вложените строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕНЕф Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;
3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №10.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-11
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-11) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разглежда детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„ЕНЕф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап – Встъпителен, III Етап – проектиране, одобряване, IV Етап – извършване на СМР и V Етап – Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставляващия документа за проверка на съставените документи;
3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни

изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №11.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-12
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-12) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„ЕНЕф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап – Встъпителен, III Етап – проектиране, одобряване, IV Етап – извършване на СМР и V Етап - Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на

допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;
3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №12.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-13
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-13) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разглежда детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„ЕнЕф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана

на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап - Встъпителен, III Етап - проектиране, одобряване, IV Етап - извършване на СМР и V Етап - Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на вложените строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на вложените строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;
3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №13.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-14*
- Работна програма*

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-14) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„ЕнЕф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап – Встъпителен, III Етап – проектиране, одобряване, IV Етап – извършване на СМР и V Етап - Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на вложените строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на вложените строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;
3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №14.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-15
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-15) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разглежда детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„ЕнЕф Консултанти“ ЕООД започва своята работна програма с описание на предмета на договора и институционалната рамка. Описана е методологията на работа, която е основана на следните процеси: Инициране на договора; Планиране; Изпълнение; Контролиране и Приключване. Накратко е изяснен всеки един от посочените процеси.

Разработката продължава с описание на организацията и изпълнението на договора за инвеститорски контрол, като са предвидени следните етапи: I Етап - Начален етап, II Етап – Встъпителен, III Етап – проектиране, одобряване, IV Етап – извършване на СМР и V Етап - Окончателен етап. За всеки един от предвидените основни етапи е направено подробно описание на етапа с посочване на дейностите, включени в него, както и експертите, ангажирани с всяка една дейност.

На следващо място, дружеството е представило описание на експертния екип, който ще изпълнява поръчката, като за всеки един от предвидените експерти са посочени и неговите задължения и отговорности.

Подробно е описана организацията на контрол на проектантския процес, като са предвидени допълнителни мерки в организацията на контрола на проектантския процес с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

Описан е контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация, с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Следва подробно описание на контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация, като са предвидени допълнителни мерки при контрола върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя.

Подробно е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им, като отново са описани и допълнителни мерки с цел гарантиране на допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите по упражняване на инвеститорски контрол.

По-нататък участникът е описал използваните методи на изпълнение, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, като са предвидени: Организационен метод; Експертен метод и други методи. Представена е организацията на обезпечаването на експертите във всеки един момент от изпълнението на договора, вътрешнофирмената координация и комуникация, като са предвидени и допълнителни мерки за осигуряване на допълнително качество за възложителя. Дружеството е описало и организацията на вътрешно фирмената комуникация.

На следващо място „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД е представило описание на мерките за гарантиране и повишаване на качеството, като са предвидени следните мерки:

1. Мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите;
2. Мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително е осигурен контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;
3. Мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

Посочена е нормативната уредба, необходима за законосъобразното изпълнение на дейностите, свързани с проектирането, СМР и въвеждане в експлоатация на съответния обект.

Разработката приключва с описание на управлението на рисковете, като подробно са разгледани всички предвидени от възложителя рискове.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №15.

IV.2. Техническо предложение на участник „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, подал оферта за обособени позиции №№4 и 11, комисията установи следното:

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-4
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-4) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разглежда детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

Дружеството започва своето описание в работната програма с идентификация и описание на обекта: Жилищен блок №4, в ж.к. „Тракия“, в гр. Радомир. Посочени са основните документи и разпоредби, които са приложими за изпълнението на поръчката.

На следващо място е направен анализ на дейностите по изпълнение на поръчката, като подробно са изредени целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, като:

- a. осигуряване пълноценна и качествена подготовка на проектите за изпълнение
- b. осигуряване на законосъобразно започване на строителния процес
- c. включване в екипите за управление на проектите
- d. подпомагане възложителя в процесите на изпълнение на конкретните договори с изпълнителите на дейностите съгласно проекта
- e. осигуряване на качествен контрол върху процеса на изпълнение на проектите

- f. осигуряване контрол и отчетност върху изпълнените СМР
- g. своевременно изготвяне и процедуриране на необходимата съпътстваща документация
- h. осигуряване на мерки по безопасност и охрана на труда и обезопасяване на площадките при извършване на СМР, както и на осигуряване на мерки за опазване на околната среда
- i. осигуряване на надеждна и изисквана информация относно окомплектоването на документите за искания за възстановяване на направени разходи, допустими по правилата на програмата
- j. съдействие при организационните мерки за контрол и управление на процесите, както и при проучване на конкретни проблеми от контролни или управителни органи по Програмата за енергийна ефективност и организиране на кореспонденцията в рамките на техническата и организационна проблематика
- k. съдействие при организацията на приемателен процес, както и при изготвянето на отчети и документи за отчитане на напредъка
- l. подпомагане възложителя и екипите за управление в зависимост от конкретните нужди на възложителя – допълване, уточняване проучване, организиране и други дейности, свързани със задължителност по договорите
- m. подпомагане възложителя в отношенията с контролни оправомощени органи на строителните процеси.

По-нататък дружеството описва методите за изпълнение, като са предвидени следните основни методи:

- организационно инвеститорският контрол ще бъде част от екипите на управление на администрацията на възложителя по изпълнение на проектите
- отчетност и отговорност при изпълнение на дейностите
- набиране на достатъчен ресурс за изпълнение на дейността на инвеститорския контрол за всички проекти по поръчката
- привличане на допълнителна експертиза
- своевременно проучване на проектите, включени на инвеститорския контрол
- съдействие и проучване на процедурите на отделните проекти по отношение на готовността им за изпълнение
- осъществяване на контрола върху изпълнението на проектите
- съвместна работа с възложителя по отношение на контролни и управителни органи и техните инструкции по отделните проекти. Оказване на съдействие в съответствие с професионалните познания и опит на възложителя при осъществяване на кореспонденцията по проектите
- спазване на указани срокове и съдържание на изискваните документи. Използване на одобрени формати за отчитане и докладване на дейностите
- проучване на изискванията на нормативната база и съдействие на възложителя относно приключването на проектите и правилата за приемане и издаване на разрешение за ползване

Работната програма на „Проконсулт и управление“ ЕООД продължава с описание на етапите на изпълнение на дейностите, като са предвидени следните етапи: Организационен етап; Подготвителен етап; Проучвателен етап; Проектантски етап; Етап на изпълнение; Етап на завършване и приемане и отчет на проектното изпълнение; Докладване на дейността на инвеститорския контрол и Организационна работа на инвеститорски контрол със Сдружението на собствениците. За всеки един от предвидените етапи са посочени

задачите/дейностите, които следва да се изпълнят, както и ангажираните с конкретната задача/дейност експерти от екипа на дружеството.

След описанието на основните етапи на изпълнение, участникът описва и организацията на ресурсите, като предвижда дейности описани по следния начин:

1. Изясняване на задачите пред инвеститорския контрол на базата на разработваните графици и планове

2. Осигуряването на необходимите средства за логистика на дейността на инвеститорски контрол

3. Елемент от организацията на ресурсите са организационните взаимоотношения с водещата част от екипите за управление

4. На тази база се предвижда експерта „Инвеститорски контрол“ да получи съответните документи, които да формулират и да определят дейностите, които следва да се извършват по поръчката, където ще се укажат и технологичните връзки при изпълнение на дейността на място и взаимоотношенията с ръководителя на проекта и администрацията на възложителя, както и допустимите отношения в работен порядък с останалите участници в изпълнението

5. Организиране на линии за комуникация между всички участници в изпълнението на дейности от ДБФП

6. Участникът предлага за ключов експерт инженер Йордан Мадамлиев

7. При необходимост, участникът е в състояние да включи допълнителен експертен състав

8. Организация на работата на място на инвеститорски контрол

9. Действия на инвеститорския контрол при установяване на отклонения от качеството на изпълнявани СМР

10. Бележки върху вътрешнофирмената координация между отделните експерти, която дава информация за наличие на адекватна и бърза комуникация, недопускаща неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите.

Дружеството-участник е представило схема на организационната структура на дейността на инвеститорския контрол. Описан е вътрешния контрол, който осъществява участникът – предвижда да се организират необходимите орми за контрол, които да гарантират качествено изпълнение на поръчката и постигане на целите и основните резултати от поръчката в областта на енергийната ефективност.

На последно място, участникът е разгледал и описал рисковете при изпълнение на инвеститорски контрол, предвидени от възложителя.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №4, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е предвидил въвеждането на нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите по време на изпълнението на проекта – възложителят е изискал описанието на този елемент от съдържанието на работната програма, като дружеството, в своето описание, се ограничило само до описание на стъпките по осъществяване на дейността инвеститорски контрол, по етапи, като не е описал какви мерки ще предприеме с цел недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, каквото въсъщност е заложено изискване;

- участникът не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи – дружеството не е описал и този изискуем елемент от съдържанието на работната програма, каквото е изричното изискване на възложителя, съгласно Техническите спецификации;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти – участникът „Проконсулт и управление“ ЕООД се е ограничил в своето описание единствено до посочване на стъпките/дейностите, които ще изпълнява при контрола за спазване на техническите спецификации и качествата на материалите (което е друг задължителен елемент от работната програма, съгласно Техническите спецификации към обявата), но никъде не изяснява метода на работа, в случай че се установи несъответствие на влаганите материали с проектната документация, като от тук липсва и описанието свързано с контрол по подмяната или корекцията на несъответстващите строителни продукти, както и предвиждането на изискуемите конкретни мерки, свързани с установяването на тези несъответствия.

Така например участникът (в т. 3 Етапи на изпълнение на дейностите подточка 5. Етап на изпълнение), по отношение на контрола на влаганите строителни продукти е посочил следното:

„Организиране на контролната функция на инвеститорски контрол върху качеството на изпълняваните СМР – контрол на спазване на проекти, на спазване на технически спецификации и качества на материалите, на съпътстваща строителна документация:

- *Наличие на заявка към строителния надзор за одобряване на основните строителни материали и изделия за изпълнение на поръчката и одобряването им*

- *Наличие на документация за използваните основни строителни материали – сертификат за произход от производителя, декларация за съответствие от разпространителя, указание за прилагането им с необходимата механизация и квалификация на изпълнителите*

- *Контрол на доставките по отношение на съответствие с техническите характеристики. За характера на поръчката участникът предвижда да обърне значително и отговорно внимание на основните материали, като:*

- *данни за хидроизолационния материал по вид, дебелина, начин на тполагане;*

- *топлоизолационен материал – прилагане на материали от система за теплоизолация, а не отделно събирани и понякога несъвместими, дебелини, горимост, коефициент на теплоизолация, материал за прилагане по фасади и над сутерен, за изолация в подпокривно пространство;*

- материал и изделия за ПВЦ дограма – за съответствие с характеристиките от техническите проектни спецификации;
- материали за изолации на инсталации в общите помещения и най-вече в сутерена
- материали за ламаринени обшивки – вид на ламарината, дебелина и технология за обработване
- изпълнение на специфичните инсталации като мълниезащита със съответните заземявания и тестове
 - Контрол на място на съхранението и опазването на доставени строителни материали за годност при влагането им
 - Контрол по спазване на технологиите на полагане и влагане на строителните материали
 - Контрол и наблюдение на изграждането и експлоатацията на фасадно скеле – проектиране, укрепване с цел недопускане на инциденти с работници и присъстващи
 - Контрол по спазване на мерките за безопасност на труда и на площадката
 - Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнението
 - Контрол по спазване на проектните решения и проектирани технологии
 - Контрол върху спазване на квалификацията на изпълнителите на СМР
 - Контрол върху спазването на мерките за противопожарно осигуряване на материалите и складовете на място.

С горното описание са изчерпват методите на работа и предвидените стъпки по отношение на контрола на влаганите строителни продукти. Както се вижда, участникът не е предвидил, респ. описал, метод на работа при установяване на несъответствие на влаганите материали с предвидените в проектната документация, като подобно описание не съществува и в останалите раздели от работната програма.

Заключение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №4, на участника „Проконсулт и управление“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №4.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-11
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-11) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

Дружеството започва своето описание в работната програма с идентификация и описание на обекта: Жилищен блок №27-28-29, в ж.к. „Аркада“, в гр. Радомир. Посочени са основните документи и разпоредби, които са приложими за изпълнението на поръчката.

На следващо място е направен анализ на дейностите по изпълнение на поръчката, като подробно са изредени целите и очакваните резултати от изпълнението на поръчката, като:

- a. осигуряване пълноценна и качествена подготовка на проектите за изпълнение*
- b. осигуряване на законосъобразно започване на строителния процес*
- c. включване в екипите за управление на проектите*
- d. подпомагане възложителя в процесите на изпълнение на конкретните договори с изпълнителите на дейностите съгласно проекта*
- e. осигуряване на качествен контрол върху процеса на изпълнение на проектите*
- f. осигуряване контрол и отчетност върху изпълнените СМР*
- g. своевременно изготвяне и процедуриране на необходимата съпътстваща документация*
- h. осигуряване на мерки по безопасност и охрана на труда и обезопасяване на площадките при извършване на СМР, както и на осигуряване на мерки за опазване на околната среда*
- i. осигуряване на надеждна и изисквана информация относно окомплектоването на документите за искания за възстановяване на направени разходи, допустими по правилата на програмата*
- j. съдействие при организационните мерки за контрол и управление на процесите, както и при проучване на конкретни проблеми от контролни или управителни органи по Програмата за енергийна ефективност и организиране на кореспонденцията в рамките на техническата и организационна проблематика*
- k. съдействие при организацията на приемателен процес, както и при изготвянето на отчети и документи за отчитане на напредъка*
- l. подпомагане възложителя и екипите за управление в зависимост от конкретните нужди на възложителя – допълване, уточняване проучване, организиране и други дейности, свързани със задължителност по договорите*
- m. подпомагане възложителя в отношенията с контролни оправомощени органи на строителните процеси.*

По-нататък дружеството описва методите за изпълнение, като са предвидени следните основни методи:

- организационно инвеститорският контрол ще бъде част от екипите на управление на администрацията на възложителя по изпълнение на проектите
- отчетност и отговорност при изпълнение на дейностите
- набиране на достатъчен ресурс за изпълнение на дейността на инвеститорския контрол за всички проекти по поръчката
- привличане на допълнителна експертиза
- своевременно проучване на проектите, включени на инвеститорския контрол
- съдействие и проучване на процедурите на отделните проекти по отношение на готовността им за изпълнение
- осъществяване на контрола върху изпълнението на проектите
- съвместна работа с възложителя по отношение на контролни и управителни органи и техните инструкции по отделните проекти. Оказване на съдействие в съответствие с професионалните познания и опит на възложителя при осъществяване на кореспонденцията по проектите
- спазване на указани срокове и съдържание на изискваните документи. Използване на одобрени формати за отчитане и докладване на дейностите
- проучване на изискванията на нормативната база и съдействие на възложителя относно приключването на проектите и правилата за приемане и издаване на разрешение за ползване

Работната програма на „Проконсулт и управление“ ЕООД продължава с описание на етапите на изпълнение на дейностите, като са предвидени следните етапи: Организационен етап; Подготвителен етап; Проучвателен етап; Проектантски етап; Етап на изпълнение; Етап на завършване и приемане и отчет на проектното изпълнение; Докладване на дейността на инвеститорския контрол и Организационна работа на инвеститорски контрол със Сдружението на собствениците. За всеки един от предвидените етапи са посочени задачите/дейностите, които следва да се изпълнят, както и ангажираните с конкретната задача/дейност експерти от екипа на дружеството.

След описанието на основните етапи на изпълнение, участникът описва и организацията на ресурсите, като предвижда дейности описани по следния начин:

1. Изясняване на задачите пред инвеститорския контрол на базата на разработваните графици и планове
2. Осигуряване на необходимите средства за логистика на дейността на инвеститорски контрол
3. Елемент от организацията на ресурсите са организационните взаимоотношения с водещата част от екипите за управление
4. На тази база се предвижда експерта „Инвеститорски контрол“ да получи съответните документи, които да формулират и да определят дейностите, които следва да се извършват по поръчката, където ще се укажат и технологичните връзки при изпълнение на дейността на място и взаимоотношенията с ръководителя на проекта и администрацията на възложителя, както и допустимите отношения в работен порядък с останалите участници в изпълнението
5. Организиране на линии за комуникация между всички участници в изпълнението на дейности от ДБФП
6. Участникът предлага за ключов експерт инженер Йордан Мадамлиев
7. При необходимост, участникът е в състояние да включи допълнителен експертен състав

8. Организация на работата на място на инвеститорски контрол
9. Действия на инвеститорския контрол при установяване на отклонения от качеството на изпълнявани СМР

10. Бележки върху вътрешнофирмената координация между отделните експерти, която дава информация за наличие на адекватна и бърза комуникация, недопускаща неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите.

Дружеството-участник е представило схема на организационната структура на дейността на инвеститорския контрол. Описан е вътрешния контрол, който осъществява участникът – предвижда да се организират необходимите орми за контрол, които да гарантират качествено изпълнение на поръчката и постигане на целите и основните резултати от поръчката в областта на енергийната ефективност.

На последно място, участникът е разгледал и описал рисковете при изпълнение на инвеститорски контрол, предвидени от възложителя.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №11, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е предвидил въвеждането на нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите по време на изпълнението на проекта – възложителят е изискал описанието на този елемент от съдържанието на работната програма, като дружеството, в своето описание, се ограничило само до описание на стъпките по осъществяване на дейността инвеститорски контрол, по етапи, като не е описал какви мерки ще предприеме с цел недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, каквото всъщност е заложено изискване;

- участникът не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи – дружеството не е описал и този изискуем елемент от съдържанието на работната програма, каквото е изричното изискване на възложителя, съгласно Техническите спецификации;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти – участникът „Проконсулт и управление“ ЕООД се е

ограничил в своето описание единствено до посочване на стъпките/дейностите, които ще изпълнява при контрола за спазване на техническите спецификации и качествата на материалите (което е друг задължителен елемент от работната програма, съгласно Техническите спецификации към обявата), но никъде не изяснява метода на работа, в случай че се установи несъответствие на влаганите материали с проектната документация, като от тук липсва и описанието свързано с контрол по подмяната или корекцията на несъответстващите строителни продукти, както и предвиждането на изискуемите контрентни мерки, свързани с установяването на тези несъответствия.

Така например участникът (в т. 3 Етапи на изпълнение на дейностите подточка 5. Етап на изпълнение), по отношение на контрола на влаганите строителни продукти е посочил следното:

„Организиране на контролната функция на инвеститорски контрол върху качеството на изпълняваните СМР – контрол на спазване на проекти, на спазване на технически спецификации и качества на материалите, на съпътстваща строителна документация:

- *Наличие на заявка към строителния надзор за одобряване на основните строителни материали и изделия за изпълнение на поръчката и одобряването им*

- *Наличие на документация за използваните основни строителни материали – сертификат за произход от производителя, декларация за съответствие от разпространителя, указание за прилагането им с необходимата механизация и квалификация на изпълнителите*

- *Контрол на доставките по отношение на съответствие с техническите характеристики. За характера на поръчката участникът предвижда да обърне значително и отговорно внимание на основните материали, като:*

- *данни за хидроизолационния материал по вид, дебелина, начин на тполагане;*
- *топлоизолационен материал – прилагане на материали от система за топлоизолация, а не отделно събирани и понякога несъвместими, дебелини, горимост, коефициент на топлоизолация, материал за прилагане по фасади и над сутерен, за изолация в подпокривно пространство;*
- *материал и изделия за ПВЦ дограма – за съответствие с характеристиките от техническите проектни спецификации;*
- *материали за изолации на инсталации в общитепомещения и най-вече в сутерена*
- *материали за ламаринени обшивки – вид на ламарината, дебелина и технология за обработване*
- *изпълнение на специфичните инсталации като мълниезащита със съответните заземявания и тестове*

- *Контрол на място на съхранението и опазването на доставени строителни материали за годност при влагането им*

- *Контрол по спазване на технологиите на полагане и влагане на строителните материали*

- *Контрол и наблюдение на изграждането и експлоатацията на фасадно скеле – проектиране, укрепване с цел недопускане на инциденти с работници и присъстващи*

- *Контрол по спазване на мерките за безопасност на труда и на площадката*
- *Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнението*
- *Контрол по спазване на проектните решения и проектирани технологии*
- *Контрол върху спазване на квалификацията на изпълнителите на СМР*

- *Контрол върху спазването на мерките за противопожарно осигуряване на материалите и складовете на място.*

С горното описание са изчерпват методите на работа и предвидените стъпка по отношение на контрола на влаганите строителни продукти. Както се вижда, участникът не е предвидил, респ. описал, метод на работа при установяване на несъответствие на влаганите материали с предвидените в проектната документация, като подобно описание не съществува и в останалите раздели от работната програма.

Заключение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №11, на участника „Проконсулт и управление“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №11.

IV.3. Техническо предложение на участник „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, подал оферта за всички обособени позиции, комисията установи следното:

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-1
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-1) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо проджект“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;

- осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;

- информиране на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;

- писмени и устни консултации;

- активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Встъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо проджект“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №1, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на

програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставляващия документа за проверка на съставените документи;

- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята разработна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изричното заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изискуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализирано предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заключение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №1, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №1.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-2
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-2) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо проджект“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- *оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;*
- *осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;*
- *информирание на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;*
- *писмени и устни консултации;*
- *активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.*

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Въстъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо проджект“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №2, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставляващия документа за проверка на съставените документи;

- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замаяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята разработна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изричното заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изискуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализирано предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заключение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №2, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №2.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-3
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-3) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо проджект“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;
- осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;
- информиране на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;
- писмени и устни консултации;
- активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Встъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо проджект“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №3, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на

програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставляващия документа за проверка на съставените документи;
- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;
- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;
- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;
- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята разработна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изричното заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изискуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализирано предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заключение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №3, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №3.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-4
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-4) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо проджект“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- *оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;*
- *осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;*
- *информирание на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;*
- *писмени и устни консултации;*
- *активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.*

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Встъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо проджект“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №4, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставляващия документа за проверка на съставените документи;

- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замаяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята разработна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изричното заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изискуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализирано предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заключение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №4, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №4.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-5
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-5) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо проджект“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;

- осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;

- информиране на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;

- писмени и устни консултации;

- активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Встъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо проджект“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №5, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на

програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставляващия документа за проверка на съставените документи;
- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;
- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;
- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;
- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята разработна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изричното заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изискуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализирано предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заклучение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №5, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №5.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-6
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-6) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разглежда детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо проджект“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- *оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;*
- *осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;*
- *информирание на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;*
- *писмени и устни консултации;*
- *активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.*

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Встъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо проджект“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №6, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставящия документа за проверка на съставените документи;

- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята работна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изричното заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изискуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализиало предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заклучение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №6, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №6.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-7
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-7) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо продължент“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- оптимално използване на опыта и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;
- осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;
- информиране на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;
- писмени и устни консултации;
- активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Встъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо продължент“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №7, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на

програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставляващия документа за проверка на съставените документи;

- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замаяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята разработна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изричното заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изиксуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализирано предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заклучение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №7, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №7.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-8
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-8) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо проджект“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- *оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;*
- *осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;*
- *информирание на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;*
- *писмени и устни консултации;*
- *активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.*

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Встъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо проджект“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №8, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставляващия документа за проверка на съставените документи;
- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;
- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;
- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замаяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;
- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята работна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изричното заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изискуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализирано предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заключение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №8, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №8.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-9
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-9) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разглежда детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо проджект“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;
- осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;
- информиране на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;
- писмени и устни консултации;
- активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Встъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо проджект“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №9, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на

програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставляващия документа за проверка на съставените документи;
- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;
- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;
- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;
- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята разработна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изричното заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изискуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализирано предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заключение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №9, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №9.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-10
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-10) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо проджект“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;*
- осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;*
- информиране на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;*
- писмени и устни консултации;*
- активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.*

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Въстъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо проджект“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №10, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставляващия документа за проверка на съставените документи;

- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замаяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята работна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изричното заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изискуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализиало предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заключение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №10, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №10.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-11
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-11) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо проджект“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;
- осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;
- информиране на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;
- писмени и устни консултации;
- активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Встъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо проджект“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №11, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на

програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставлящия документа за проверка на съставените документи;
- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;
- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;
- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;
- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята разработна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изричното заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изискуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализирано предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заключение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №11, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №11.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-12
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-12) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо проджект“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;*
- осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;*
- информиране на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;*
- писмени и устни консултации;*
- активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.*

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Встъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо проджект“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №12, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставляващия документа за проверка на съставените документи;

- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята разработна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изричното заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изискуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализирано предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заключение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №12, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №12.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-13
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-13) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо проджект“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;
- осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;
- информиране на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;
- писмени и устни консултации;
- активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Встъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо проджект“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №13, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на

програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставляващия документа за проверка на съставените документи;
- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;
- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;
- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;
- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята разработна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изричното заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изискуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализирано предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заклучение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №13, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №13.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14:**

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-14
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-14) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо проджект“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;*
- осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;*
- информиране на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;*
- писмени и устни консултации;*
- активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.*

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Встъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо проджект“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №14, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставляващия документа за проверка на съставените документи;

- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замаяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята работна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изричното заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изискуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализирано предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заключение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изскването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №14, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №14.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-15
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-15) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

„Тобо проект“ ЕООД започва описанието на изпълнението на поръчката с посочване на подхода и стратегията за изпълнение, като предвижда подходът, който ще използва да е на база оптимално инженерно и икономически обосновано решение на поставената задача, предмет на поръчката. Посочени са основните принципи, които ще спазва авторския колектив при осъществяване на дейностите по поръчката. Предвидени са следните аспекти като необходими за успешното изпълнение на проекта:

- оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа и централните офиси на участника;
- осъществяването на контрол върху качеството на всички дейности, свързани с изпълнението на целите на проекта;
- информиране на възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнението, като представя адекватни решения за тях;
- писмени и устни консултации;
- активност в определянето на оптимални решения за целите на проекта и за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането му и съгласуването им с възложителя и останалите заинтересовани страни.

Стратегията на участника е решаване на поставената задача от експертен екип с високо ниво на професионализъм, познаване на проблемите в детайли и висока степен на екипност.

На следващо място, участникът е посочил основните си задължения при изпълнението на поръчката, като са посочени и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани. Посочени са експертите, които ще вземат участие – поименно и по специалности.

По-нататък, разработката продължава с описание на методологията на изпълнение, като участникът предвижда изпълнението в три фази – Встъпителна фаза, Същинска фаза и Окончателна фаза. Описани са, за всяка една от предвидените фази, задачите, които ще се изпълняват и стъпките по изпълнението им. Накратко са описани и задълженията на ангажираните експерти.

Разгледани са рисковете, посочени от възложителя. Работната програма на „Тобо проект“ ЕООД завършва с таблично представяне на управлението на дейностите и разпределението на експертите по фази.

След като подробно се запозна със съдържанието на приложената от участника Работна програма, комисията взе предвид предварително обявените от възложителя условия, а именно:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

и направи следния извод:

Работната програма на участника, за обособена позиция №15, не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, тъй като дружеството не е направило описание на редица задължително изискуеми елементи от съдържанието на

програмата, изрично предвидени от възложителя в техническите спецификации към обявата, а именно:

- участникът не е въвел нарочни мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, като допълнително не е осигурен и контрола от лице, различно от съставляващия документа за проверка на съставените документи;

- участникът не е въвел нарочни мерки, които да обезпечат недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и не е предвидил мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията им;

- участникът не е направил описание на метода на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им, както и не е предвидил конкретни мерки за недопускане на пропуск при несъответствия, както и пропуск по контрола, относно замяната или корекцията на установени несъответстващи строителни продукти;

- участникът не е предложил система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти

Възложителят е изискал описанието на горните елементи от съдържанието на работната програма, като участникът „Тобо проджект“ ЕООД, в своята разработна не е описал нито един от посочените по-горе елементи, каквото всъщност е изрично заложено изискване.

Освен това описанието в частта Управление на риска е непълно, тъй като отново липсват задължителни изискуеми елементи, въведени от възложителя в Техническите спецификации, а именно липсва посочване на Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на всеки риск и Ангажираните с мерките експерти по всеки един риск. Дружеството е разгледало и анализирано предвидените от възложителя рискове, но описанието за всеки един от тях се изчерпва с посочване единствено на влиянието на риска и предвидените мерки за предотвратяване на всеки един риск. Анализът на описанието в тази част от работната програма показва, че участникът „Тобо проджект“ ЕООД не е посочил, за нито един от предвидените рискове, изискуемите от възложителя мерки за преодоляване на последиците при настъпване на рисковете, както и ангажираните с мерките експерти.

Заключение:

Работата на комисията е да разгледа постъпилите оферти и да установи съответствие на същите с предварително обявените от възложителя условия, каквото е изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. Минималното съдържание на работната програма е изчерпателно посочено в Техническите спецификации, като в Обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че:

„Съдържанието на Работната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.“

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или условията на процедурата, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Предвид изложеното по-горе, комисията счита, че работната програма, за обособена позиция №15, на участника „Тобо Проджект“ ЕООД не съответства на изискванията на техническата спецификация, тъй като всички посочени по-горе липси и несъответствия с изискванията на Възложителя се явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за отстраняване от участие в обособената позиция, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като същият не е спазил минималното задължително съдържание на Работната програма, определено от Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да не допусне участника „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената методика за оценка, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и да предложи същия за отстраняване от обособена позиция №15.

VI.4. Техническо предложение на участник „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, подал оферта за обособени позиции №№8, 9 и 14, комисията установи следното:

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-8
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-8) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

Дружеството започва своята разработка с описание на предвижданото изпълнение на услугите по инвеститорски контрол, като е направено кратко представяне на ИУПП ООД. На следващо място е направен анализ на основните цели и очаквани резултати от изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, анализ на основните цели и очаквани резултати от изпълнението на конкретната обществена поръчка, както и анализ на проектните решения и видовете СМР за изпълнение на проекта.

Програмата за изпълнение на поръчката продължава с описание на подхода и стратегията за изпълнението на поръчката, като е разписана концепцията за изпълнение. Дружеството е посочило и основните ангажименти, които ще изпълнява във връзка с изпълнението на основните си задължения в качеството на инвеститорски контрол. Изброени са и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани.

На следващо място участникът описва основните етапи и дейности за постигане целите на договора и на изискванията на техническата спецификация. Предвидени са следните дейности:

Дейност 1: Подготвителни дейности

Дейност 2: Контрол на процеса на проектиране

Дейност 3: Контрол на процеса по изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект изданият изпълнител (консултант)

Дейност 4: Начало на строителството и откриване на строителната площадка

Дейност 5: Контрол върху количествата и качеството на вляганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация

Дейност 6: Организация на работа при установяване на несъответствия на вляганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им

Дейност 7: Контрол по изпълнение на СМР

Дейност 8: Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията

Дейност 9: Дейности на ИК при спиране и започване на строителството

Дейност 10: Дейности на ИК при започване на стряното строителство

Дейност 11: Дейност на строителния надзор по установяване на щети, причинени от неопределима природна сила и съставяне на Актове Образец 13 по Наредба №3

Дейност 12: Актуване. Контрол за договорни клаузи по сметки и цени

Дейност 13: Докладване на възложителя

Дейност 14: Завършване на строителството

Дейност 15: Подготовка на обекта за цялостно приемане

Описани са и очакваните резултати от цялостното изпълнение на поръчката.

По-нататък работната програма на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД продължава с представяне на организацията на ресурсите (човешки и технически) при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора. Описан е екипа и организационната структура; посочено е разпределението на задачите и отговорностите за всеки един от експертите; представена е и вътрешнофирмена координация, работни взаимовръзки между отделните експерти и други лица. Участникът е представил и система за вътрешнофирмена координация между отделните експерти, роли и отговорности по отношение на системата за вътрешен контрол. Представени ресурсите за изпълнение на поръчката, в това число: материални ресурси, нематериални ресурси и финансови ресурси.

На следващо място е описано осъществяването на инвеститорския контрол, като е направено подробно описание на всички предвидени за изпълнение дейности, изброени по-горе.

Работната програма завършва с анализ на рисковете и система за вътрешен контрол и мониторинг. Към работната програма, участникът е представил и следното Приложение 1 – Етапи и отговорни експерти. Контрол и заместващи експерти.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „Институт за управление на програми и проекти“ ООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №8.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-9
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-9) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

Дружеството започва своята разработка с описание на предвижданото изпълнение на услугите по инвеститорски контрол, като е направено кратко представяне на ИУПП ООД. На следващо място е направен анализ на основните цели и очаквани резултати от изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, анализ на основните цели и очаквани резултати от изпълнението на конкретната обществена поръчка, както и анализ на проектните решения и видовете СМР за изпълнение на проекта.

Програмата за изпълнение на поръчката продължава с описание на подхода и стратегията за изпълнението на поръчката, като е разписана концепцията за изпълнение. Дружеството е посочило и основните ангажименти, които ще изпълнява във връзка с изпълнението на основните си задължения в качеството на инвеститорски контрол. Изброени са и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани.

На следващо място участникът описва основните етапи и дейности за постигане целите на договора и на изискванията на техническата спецификация. Предвидени са следните дейности:

Дейност 1: Подготвителни дейности

Дейност 2: Контрол на процеса на проектиране

Дейност 3: Контрол на процеса по изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проектот избраният изпълнител (консултант)

Дейност 4: Начало на строителството и откриване на строителната площадка

Дейност 5: Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация

Дейност 6: Организация на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти спроектната документация и контрол по подмяната или корекцията им

Дейност 7: Контрол по изпълнение на СМР

Дейност 8: Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията

Дейност 9: Дейности на ИК при спиране и започване на строителството

Дейност 10: Дейности на ИК при започване на стряното строителство

Дейност 11: Дейност на строителния надзор по установяване на щети, причинени от неопределима природна сила и съставяне на Актове Образец 13 по Наредба №3

Дейност 12: Актуване. Контрол за договорни клаузи по сметки и цени

Дейност 13: Докладване на възложителя

Дейност 14: Завършване на строителството

Дейност 15: Подготовка на обекта за цялостно приемане

Описани са и очакваните резултати от цялостното изпълнение на поръчката.

По-нататък работната програма на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД продължава с представяне на организацията на ресурсите (човешки и технически) при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора. Описан е екипа и организационната

структура; посочено е разпределението на задачите и отговорностите за всеки един от експертите; представена е и вътрешнофирмена координация, работни взаимоотношения между отделните експерти и други лица. Участникът е представил и координация между отделните експерти, роли и отговорности по отношение на системата за вътрешен контрол. Представени ресурсите за изпълнение на поръчката, в това число: материални ресурси, нематериални ресурси и финансови ресурси.

На следващо място е описано осъществяването на инвеститорския контрол, като е направено подробно описание на всички предвидени за изпълнение дейности, изброени по-горе.

Работната програма завършва с анализ на рисковете и система за вътрешен контрол и мониторинг. Към работната програма, участникът е представил и следното Приложение 1 – Етапи и отговорни експерти. Контрол и заместващи експерти.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „Институт за управление на програми и проекти“ ООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №9.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14:

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, а именно:

- Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №5-14
- Работна програма

Представеното предложение за изпълнение на поръчката (Образец №5-14) е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

Дружеството започва своята разработка с описание на предвижданото изпълнение на услугите по инвеститорски контрол, като е направено кратко представяне на ИУПП ООД. На следващо място е направен анализ на основните цели и очаквани резултати от изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, анализ на основните цели и очаквани резултати от изпълнението на конкретната обществена поръчка, както и анализ на проектните решения и видовете СМР за изпълнение на проекта.

Програмата за изпълнение на поръчката продължава с описание на подхода и стратегията за изпълнението на поръчката, като е разписана концепцията за изпълнение. Дружеството е посочило и основните ангажименти, които ще изпълнява във връзка с изпълнението на основните си задължения в качеството на инвеститорски контрол. Изброени са и нормативните документи, чиито изисквания ще бъдат спазвани.

На следващо място участникът описва основните етапи и дейности за постигане целите на договора и на изискванията на техническата спецификация. Предвидени са следните дейности:

Дейност 1: Подготвителни дейности

Дейност 2: Контрол на процеса на проектиране

Дейност 3: Контрол на процеса по изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект избраният изпълнител (консултант)

Дейност 4: Начало на строителството и откриване на строителната площадка

Дейност 5: Контрол върху количествата и качеството на вложените строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация

Дейност 6: Организация на работа при установяване на несъответствия на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им

Дейност 7: Контрол по изпълнение на СМР

Дейност 8: Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията

Дейност 9: Дейности на ИК при спиране и започване на строителството

Дейност 10: Дейности на ИК при започване на стряното строителство

Дейност 11: Дейност на строителния надзор по установяване на щети, причинени от неопределима природна сила и съставяне на Актове Образец 13 по Наредба №3

Дейност 12: Актуване. Контрол за договорни клаузи по сметки и цени

Дейност 13: Докладване на възложителя

Дейност 14: Завършване на строителството

Дейност 15: Подготовка на обекта за цялостно приемане

Описани са и очакваните резултати от цялостното изпълнение на поръчката.

По-нататък работната програма на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД продължава с представяне на организацията на ресурсите (човешки и технически) при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора. Описан е екипа и организационната структура; посочено е разпределението на задачите и отговорностите за всеки един от експертите; представена е и вътрешнофирмена координация, работни взаимоотношения между отделните експерти и други лица. Участникът е представил и координация между отделните експерти, роли и отговорности по отношение на системата за вътрешен контрол. Представени ресурсите за изпълнение на поръчката, в това число: материални ресурси, нематериални ресурси и финансови ресурси.

На следващо място е описано осъществяването на инвеститорския контрол, като е направено подробно описание на всички предвидени за изпълнение дейности, изброени по-горе.

Работната програма завършва с анализ на рисковете и система за вътрешен контрол и мониторинг. Към работната програма, участникът е представил и следното Приложение 1 – Етапи и отговорни експерти. Контрол и заместващи експерти.

След обстоен преглед и анализ на описанието в Работната програма на участника, комисията счита, че същият е представил разработка, която съдържа всички задължителни изискуеми от възложителя в Техническата спецификация компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно реши да допусне участника „Институт за управление на програми и проекти“ ООД до оценка на техническото

му предложение, съгласно одобрената от възложителя методика за оценка, по обособена позиция №14.

В резултат от горните констатации и взетите решения, комисията отстранява от по-нататъшно участие в обществената поръчка следните участници:

- „ТОБО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, за всички обособени позиции
- „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, за обособените позиции, за които е подал оферта, а именно Обособени позиции №№4 и11

и допуска до оценка на техническите предложения, съгласно одобрената методика за оценка следните участници:

- „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД, за всички обособени позиции
- „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, за обособените позиции, за които е подал оферта, а именно Обособени позиции №№8, 9 и 14.

С това комисията приключи прегледа на техническите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка на 09.05.2017 г. в 17:00 часа.

На 19.05.2017 г. от 10.00 часа, комисията, определена със Заповед №254/25.04.2017 г. на Кмета на Община Радомир, в непроменен състав, се събра в Заседателната зала в сградата на Община Радомир, гр. Радомир, пл. „Свобода“ №20, със задача оценка на предствените технически оферти на допуснатите участници, съгласно одобрената от възложителя методка за оценка и започна работа в пълен състав.

V. Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатите участници по утвърдената от Възложителя методика, като извърши оценка по показателите различни от цената.

Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта, съобразно разписаното в методиката за оценка.

„Комплексната оценка“ се определя на база следните показатели за всяка обособена позиция по отделно:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50
2. Предлагана цена – П2	50

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = П1 + П2$$

V.1. Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД по Показател П1 – Начин на изпълнение, като измерител на качеството

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №1. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД дейности, методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Въстъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението ѝ.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на

крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.

С тази мярка гарантираме срочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количествата, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на експертни инженерни становища относно качествата на влаганите материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията

им - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди влягането на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вляганите строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобили. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на

разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №1.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №2. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД дейности, методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Въстъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението ѝ.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на вложените строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. *Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с*

предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.

С тази мярка гарантираме срочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количества, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на експертни инженерни становища относно качествата на влаганите материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди влагането на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобили. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №2.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №3. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕНЕф Консултанти“ ЕООД дейности, методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Въстъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението ѝ.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на вложените строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите.

Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.

С тази мярка гарантираме срочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количествата, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на експертни инженерни становища относно качествата на влаганите материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с

подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди влягането на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вляганите строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобили. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №3.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:**

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №4. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕНЕф Консултанти“ ЕООД дейности, методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕНЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Въстъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението ѝ.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и

върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.

С тази мярка гарантираме срочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за

ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количествата, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъсната връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на експертни инженерни становища относно качествата на влаганите материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди влагането на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобили. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №4.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5:**

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №5. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕНЕф Консултанти“ ЕООД дейности, методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕНЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Встъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението ѝ.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.

С тази мярка гарантираме срочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по

упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на повтарящото управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на вложените строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количествата, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на експертни инженерни становища относно качествата на вложените материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди вложането на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи

конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобили. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на

предложението на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №5.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6:

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №6. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД дейности, методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Въстъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението ѝ.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на вложените строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават

недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимосвързка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимосвързките и комуникацията между експертите. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.

С тази мярка гарантираме срочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до

изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на вложените строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количествата, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на

експертни инженерни становища относно качествата на влаганите материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди влагането на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобила. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и

ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №6.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7:

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №7. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД дейности, методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Въстъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и

осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението ѝ.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.

С тази мярка гарантираме срочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще

набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количества, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъсната връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на експертни инженерни становища относно качествата на влаганите материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди влагането на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобили. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №7.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8:**

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №8. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕНЕф Консултанти“ ЕООД дейности,

методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Въстъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението ѝ.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и

задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. *Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.*

С тази мярка гарантираме спрочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. *На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.*

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. *Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.*

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за

проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количествата, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на експертни инженерни становища относно качествата на влаганите материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди влягането на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вляганите строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобила. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line

графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №8.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9:**

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №9. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕНЕф Консултанти“ ЕООД дейности, методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕНЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Въстъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението ѝ.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на вложените строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.

С тази мярка гарантираме спрочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това наравление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количества, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъсната връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на експертни инженерни становища относно качествата на влаганите материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди влагането на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобили. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника **„ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №9.**

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10:**

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №10. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД дейности, методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Въстъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението ѝ.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите.

Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката наравления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това наравление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.

С тази мярка гарантираме срочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това наравление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количествата, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на експертни инженерни становища относно качествата на влаганите материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с

подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди влягането на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вляганите строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобила. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №10.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11:**

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №11. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕНЕф Консултанти“ ЕООД дейности, методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕНЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Въстъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението й.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и

върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.

С тази мярка гарантираме срочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за

ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на вложените строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количествата, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъсната връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на експертни инженерни становища относно качествата на вложените материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди вложенето на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобили. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №11.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12:**

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №12. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕНЕф Консултанти“ ЕООД дейности, методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕНЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Въстъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението ѝ.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на вложените строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.

С тази мярка гарантираме срочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по

упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количества, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъсната връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на експертни инженерни становища относно качествата на влаганите материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди влагането на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи

конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобили. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на

предложението на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №12.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13:

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №13. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД дейности, методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Встъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението ѝ.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават

недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимосвързка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимосвързките и комуникацията между експертите. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.

С тази мярка гарантираме срочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до

изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количествата, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на

експертни инженерни становища относно качествата на влаганите материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди влагането на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобили. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и

ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №13.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14:

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №14. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД дейности, методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Въстъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и

осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението ѝ.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.

С тази мярка гарантираме срочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще

набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това наравление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количества, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъсната връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на експертни инженерни становища относно качествата на влаганите материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им - за гарантиране на допълнително качество в това наравление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди влагането на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобили. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №14.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15:**

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 50 точки по този показател за обособена позиция №15. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД дейности,

методи, мерки за осигуряване на качеството и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и по-добро качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ЕнЕф Консултанти“ ЕООД представя начин на изпълнение чрез методи, експерти - тяхната организация и разпределение, както и методология на работа, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, етапи, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени пет основни етапа:

I Етап - Начален етап, в който е предвидено подписване на договор за упражняване на инвеститорски контрол. Описани са и експертите, които ще вземат участие през този етап

II Етап – Въстъпителен, през който е предвидено организиране на среща с възложителя, представители на строителния надзор, представители на изпълнителя на договора за инженеринг, упълномощеното техническо лице на СС или представляващия СС. Предвидено е предоставяне и осигуряване на възложителя на достъп до информацията, необходима за извършване на услугите, предмет на договора. Описани са и експертите, които ще вземат участие в изпълнението на дейностите от този етап.

III Етап – проектиране, одобряване – през този етап е предвидено осъществяване на цялостен контрол на проектантския процес чрез изрично посочени дейности. Описани са експертите, които ще вземат участие в изпълнението на всяка една предвидена дейност.

IV Етап – извършване на СМР – обхваща дейностите по контрол на изпълняваните СМР като отново за всяка дейност са описани експертите, които са ангажирани с изпълнението ѝ.

V Етап - Окончателен етап, който включва отчитане на дейностите по договора за упражняване на инвеститорски контрол.

Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение, вътрешнофирмена координация и взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи.

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като безспорно се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на отделните дейности в предвидените пет етапа за изпълнение, както и ангажираните лица, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и

задълженията на всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица методи за изпълнение (организационен, експертен, комуникационен и др.), които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за гарантиране и повишаване на качеството гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

На трето място, дружеството е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите във всяко едно от предвидените в методиката направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес – за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Непосредствено след подписване на договора, встъпителната среща на екипите по проекта и получаването на всички необходими данни от Възложителя, ще проведем вътрешно-екипна среща, на която всички експерти от екипа ни, вкл. и помощния персонал, организирани от Ръководителя на екипа, ще обсъдят графика за проектиране, с което ще бъдат планирани и разпределени дейностите по контрол на инженерите от екипа ни по време на проектирането. Така ще бъде осигурена навременен контрол при проектирането. Смятаме, че предвидената мярка ще доведе до изключване на грешки и пропуски във всяка една проектна част, свързани с предвидени материали в съответната част или елементи от съдържанието на проектната част, което би довело до забавяне в графика.

С тази мярка гарантираме срочното и качествено изпълнение на проектирането, с което съответно осигуряваме по-добро качество на дейността по упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането.

2. На встъпителната среща ще бъде съставен списък с координатите (електронна поща и телефон за контакт) на всеки член от инженерния екип на Изпълнителя и ще бъде разпространен до всички заинтересовани в проекта страни, за да бъде осигурена възможност за ежедневен контакт при възникнали въпроси относно проектирането. Отговорен за мярката е Техническият сътрудник от екипа ни.

С прилагането на конкретната мярка осигуряваме непрекъснат контакт с останалите страни по проекта при възникнали въпроси или поискани становища. Това ще доведе до изключване на пропуски при проектирането, до повишаване и гарантиране по-доброто качество на дейностите от инвеститорския контрол.

3. Управителят на Изпълнителя е осигурил достъп на целия инженерен състав и техническия сътрудник до специализирана информационна система с актуална нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията.

Тази мярка осигурява ежедневна справка и достъп до винаги актуална нормативна база, с което се изключват пропуски или грешки при документирането. Това ще доведе до реални за

проекта резултати и ще повиши качеството на изпълняваните дейности по контрол в проектантския процес.“

- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея.

2. Осигурени са мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка, което осигурява достъп до базата данни независимо от местонахождението на членовете на екипа.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

3. Подпомагане действията на Възложителя за получаване на необходими разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични

4. Непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проекта и осигуряване на съответствие с проектната документация – систематично ще набираме и анализираме информация (доказателства), която се използва в процеса на по-нататъшно управление, контрол и вземане на решение.

Тези дейности позволяват да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.“

- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Наличието на Cloud технология, с цялата база данни по проекта, осигуряваща непрекъснат достъп на инженерите от екипа до нея, с което се улеснява справката до проектните количествата, както и мобилни компютри на членовете от екипа, с интернет връзка

2. Осигурено е техническо оборудване - устройства, апарати, уреди, консумативи и материали за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертни инженерни становища и изготвяне на компетентни заключения.

Предвидените мерки осигуряват непрекъснатата връзка и възможност за справка по всяко време с базата данни по проекта, както и възможност за навременно предоставяне на експертни инженерни становища относно качествата на влаганите материали, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Съставяне от Ръководителя на екипа и спазване на организационен план с отговорниците по повторното изпълнение на некачествени или непълни строителни дейности или повторното представяне на несъответстващ строителен продукт;

2. Въвеждане от Ръководителя на екипа на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработката по отношение съответствието им с проектните спецификации и изискванията на възложителя. Повторната проверка, свързана с подменените строителни продукти ще се осъществява на 2 етапа: 1) предварително писмено одобрение на подменения строителен продукт и 2) входящ контрол при доставката и преди влягането на обекта;

Предвидените мерки осигуряват качествен контрол при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вляганите строителни продукти с проектната документация. При съставянето на организационния план Ръководителят на екипа ще посочи конкретни експерти, отговорни за контрола по повторното изпълнение, както и сроковете му. При спазването на процедура на повторна проверка или изпитване на подменените строителни продукти или изработка, гарантира контролните дейности при повторната проверка. Спазването на конкретната мярка осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. За да бъде всеки инженер на разположение във всеки един момент от изпълнението на договора са осигурени мобилни телефони за всеки от тях.

2. За обезпечаване на експертите във всеки един момент от изпълнението са осигурени 2 служебни автомобили. Имаме готовност при нужда от допълнителни такива, да бъдат наети за нуждите на проекта.

Предвидените мерки осигуряват възможност за непрекъсната връзка с експертите от екипа ни и възможност за присъствие на обекта във всеки един момент от изпълнението на договора, което осигурява по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

- Организация на вътрешно фирмена комуникация - за гарантиране на допълнително качество в това направление, дружеството-участник е предвидил следните мерки:

„1. Ще бъде изработен график на дейностите по инвеститорски контрол, в който ще бъдат отбелязани всички отговорни лица и срокове, с възможност за оставяне на коментари, и ще бъде достъпен за всички експерти on-line, така че да могат по всяко време да следят хода на дейностите и времето за тяхното изпълнение.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за непрекъсната справка и вътрешнофирмена комуникация, осигуряваща по-добро качество на услугите по упражняване на инвеститорски контрол, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.

2. Осигурена е система за взаимозаменяемост на експертите, чрез осигурен помощен персонал с необходимата квалификация и опит. Помощния персонал е непрекъснато на разположение на основния екип и Ръководителя му. Има достъп до cloud технологията, до on-line

графика на дейностите, както и до базата данни, съставена по проекта. За помощния персонал също е осигурен достъп до специализираната информационна система.

Предвидената допълнителна мярка осигурява възможност за взаимозаменяемост на експертите по време на всеки момент от изпълнението на договора, което гарантира спазването на сроковете, повишава и гарантира по-доброто качество на дейностите ни.“

От описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя, обусловено чрез използване на мерки и методи, които гарантират качеството на крайния продукт. Видно от описанието, цитирано в горните мотиви, използването им ще доведе и до реални за проекта резултати, повишаващи и гарантиращи по-доброто качество на резултата от изпълнението на поръчката във всички посочени направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД с 50 точки по обособена позиция №15.

V.2. Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника „Институт за управление на програми и проекти“ ООД по Показател П1 – Начин на изпълнение, като измерител на качеството

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8:**

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 25 точки по този показател за обособена позиция №8. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупността от посочените от „ИУПП“ ООД дейности, методи, вътрешен контрол и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ИУПП“ ООД представя начин на изпълнение чрез анализ, подход и стратегия, ресурси (човешки и технически) - тяхната организация и разпределение, вътрешен контрол, както и методология на изпълнение на дейностите, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени следните дейности:

Дейност 1: Подготвителни дейности

Дейност 2: Контрол на процеса на проектиране

Дейност 3: Контрол на процеса по изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проектот избраният изпълнител (консултант)

Дейност 4: Начало на строителството и откриване на строителната площадка

Дейност 5: Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация

Дейност 6: Организация на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти спроектната документация и контрол по подмяната или корекцията им

Дейност 7: Контрол по изпълнение на СМР

Дейност 8: Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията

Дейност 9: Дейности на ИК при спиране и започване на строителството

Дейност 10: Дейности на ИК при започване на стряното строителство

Дейност 11: Дейност на строителния надзор по установяване на щети, причинени от неопределима природна сила и съставяне на Актове Образец 13 по Наредба №3

Дейност 12: Актуване. Контрол за договорни клаузи по сметки и цени

Дейност 13: Докладване на възложителя

Дейност 14: Завършване на строителството

Дейност 15: Подготовка на обекта за цялостно приемане

В описанието за всяка една от дейностите са посочени и съответните за дейността отговорни експерти, технически средства и съставени/контролирани документи. Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение и вътрешнофирмена координация, като отделно в Приложение №1 е представена и тяхната взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, съгласно разработена система за управление на качеството (ISO).

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като също така се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на предвидените петнадесет дейности, както и ангажираните експерти, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията, посочени за всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица стъпки за изпълнение на всяка една дейност, които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите, чрез органиграма на човешките ресурси и графично представен механизъм за комуникация и координация. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за вътрешен контрол гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

Комисията установи обаче, че дружеството не е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които да гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите в предвидените в методиката (в частта за 50 точки) шест направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес;
- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация;
- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация;
- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им;
- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката;
- Организация на вътрешно фирмена комуникация;

Всяко едно от тези направления са разгледаи от участника при описанието на изпълнението на поръчката, но за нито едно от тях не са посочени допълнителни мерки, методи или подходи, които да гарантират качествени резултати във всяко едно от гореизложените направления, водещи доказано до гарантирано качество на крайния продукт, каквото е изискването, съгласно одобрената методика за оценка на оферти, за да се присъдят на участника 50 точки по Показател П1 – Начин на изпълнение като измерител на качеството.

Ето защо от описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя чрез изградена единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение и налична взаимовръзка на предложената съвкупност с гарантирано качествено изпълнение на очаквания резултат, но видно от описанието, цитирано в настоящите мотиви участникът не е предвидил допълнителни мерки или подходи, за осигуряване по-високо ниво на качество във всяко едно от предвидените направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „Институт за управление на програми и проекти“ ООД с 25 точки по обособена позиция №8.

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9:**

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 25 точки по този показател за обособена позиция №9. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ИУПП“ ООД дейности, методи, вътрешен контрол и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ИУПП“ ООД представя начин на изпълнение чрез анализ, подход и стратегия, ресурси (човешки и технически) - тяхната организация и разпределение, вътрешен контрол, както и методология на изпълнение на дейностите, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило

методология, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени следните дейности:

Дейност 1: Подготвителни дейности

Дейност 2: Контрол на процеса на проектиране

Дейност 3: Контрол на процеса по изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проектот избраният изпълнител (консултант)

Дейност 4: Начало на строителството и откриване на строителната площадка

Дейност 5: Контрол върху количествата и качеството на вложените строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация

Дейност 6: Организация на работа при установяване на несъответствия на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им

Дейност 7: Контрол по изпълнение на СМР

Дейност 8: Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията

Дейност 9: Дейности на ИК при спиране и започване на строителството

Дейност 10: Дейности на ИК при започване на стряното строителство

Дейност 11: Дейност на строителния надзор по установяване на щети, причинени от неопределима природна сила и съставяне на Актове Образец 13 по Наредба №3

Дейност 12: Актуване. Контрол за договорни клаузи по сметки и цени

Дейност 13: Докладване на възложителя

Дейност 14: Завършване на строителството

Дейност 15: Подготовка на обекта за цялостно приемане

В описанието за всяка една от дейностите са посочени и съответните за дейността отговорни експерти, технически средства и съставени/контролирани документи. Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на вложените строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на вложените строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение и вътрешнофирмена координация, като отделно в Приложение №1 е представена и тяхната взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, съгласно разработена система за управление на качеството (ISO).

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като също така се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на предвидените петнадесет дейности, както и ангажираните експерти, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията, посочени за всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица стъпки за изпълнение на всяка една

дейност, които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите, чрез органиграма на човешките ресурси и графично представен механизъм за комуникация и координация. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за вътрешен контрол гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

Комисията установи обаче, че дружеството не е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които да гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите в предвидените в методиката (в частта за 50 точки) шест направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес;
- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация;
- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация;
- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им;
- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката;
- Организация на вътрешно фирмена комуникация;

Всяко едно от тези направления са разгледаи от участника при описанието на изпълнението на поръчката, но за нито едно от тях не са посочени допълнителни мерки, методи или подходи, които да гарантират качествени резултати във всяко едно от гореизложените направления, водещи доказано до гарантирано качество на крайния продукт, каквото е изискването, съгласно одобрената методика за оценка на оферти, за да се присъдят на участника 50 точки по Показател П1 – Начин на изпълнение като измерител на качеството.

Ето защо от описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя чрез изградена единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение и налична взаимовръзка на предложената съвкупност с гарантирано качествено изпълнение на очаквания резултат, но видно от описанието, цитирано в настоящите мотиви участникът не е предвидил допълнителни мерки или подходи, за осигуряване по-високо ниво на качество във всяко едно от предвидените направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „Институт за управление на програми и проекти“ ООД с 25 точки по обособена позиция №9.

➤ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14:

Комисията счита, че са налице предпоставки, водещи до оценка на участника с 25 точки по този показател за обособена позиция №14. От анализа на предложения начин на изпълнение и по-

контречно от анализа на съвкупостта от посочените от „ИУПП“ ООД дейности, методи, вътрешен контрол и разпределение на експертите, се обосновава извод, че се гарантират реални за проекта резултати, както и качество на изпълнението. По безспорен начин се извежда извод за наличие на единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, което гарантира по-добро качествено изпълнение на очаквания резултат.

Мотивите на комисията относно горната експертна оценка са следните:

На първо място комисията установи, че техническото предложение на участника „ИУПП“ ООД представя начин на изпълнение чрез анализ, подход и стратегия, ресурси (човешки и технически) - тяхната организация и разпределение, вътрешен контрол, както и методология на изпълнение на дейностите, които отговарят на изискванията на техническата спецификация за обекта, изискванията на нормативната уредба и всички условия на обявата. Дружеството е предвидило методология, дейности и експерти, които, в своята съвкупност и организирано разпределение, гарантират повишаване нивото на изпълнение.

Видно от разработката на участника, изпълнението е описано в пълно съответствие с изискванията за дейността като са предвидени следните дейности:

Дейност 1: Подготвителни дейности

Дейност 2: Контрол на процеса на проектиране

Дейност 3: Контрол на процеса по изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект избраният изпълнител (консултант)

Дейност 4: Начало на строителството и откриване на строителната площадка

Дейност 5: Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация

Дейност 6: Организация на работа при установяване на несъответствия на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им

Дейност 7: Контрол по изпълнение на СМР

Дейност 8: Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР с проектната документация и контрол по корекцията

Дейност 9: Дейности на ИК при спиране и започване на строителството

Дейност 10: Дейности на ИК при започване на стряното строителство

Дейност 11: Дейност на строителния надзор по установяване на щети, причинени от неопределима природна сила и съставяне на Актове Образец 13 по Наредба №3

Дейност 12: Актуване. Контрол за договорни клаузи по сметки и цени

Дейност 13: Докладване на възложителя

Дейност 14: Завършване на строителството

Дейност 15: Подготовка на обекта за цялостно приемане

В описанието за всяка една от дейностите са посочени и съответните за дейността отговорни експерти, технически средства и съставени/контролирани документи. Представен е цялостният процес на изпълнение на услугата и предлаганата методология за неговото изпълнение, като са описани всички дейности по инвеститорски контрол, в това число дейностите по контрол на проектантския процес и дейностите по контрол на строителния процес. Описани са стъпките по упражняването на контрол върху качеството на изпълняваните СМР, както и върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти. Изрично е описана и организацията на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по корекцията им. Посочени са експертите за изпълнение на дейностите, тяхното разпределение и вътрешнофирмена координация, като отделно в Приложение

№1 е представена и тяхната взаимозаменяемост. Изрично участникът е въвел мерки, които обезпечават недопускане на грешки при съставянето и попълването на документите, както и мерки за срочното издаване и съставяне на необходимите документи, съгласно разработена система за управление на качеството (ISO).

На второ място, от предложението на участника е видно, че същият е изградил единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение, като също така се обосновава налична взаимовръзка на предложената съвкупност с предвидено качествено изпълнение на крайния резултат. Така например, подробно е описана последователността на предвидените петнадесет дейности, както и ангажираните експерти, които ще ги изпълняват, като съществува ясна обвързка между отделните дейности за изпълнение и отговорностите и задълженията, посочени за всеки един от предвидените експерти. Предвидени са редица стъпки за изпълнение на всяка една дейност, които в своята съвкупност гарантират професионалното и качествено изпълнение на услугата. Описан е начинът на обезпечаване присъствието на всеки член от екипа на необходимото място и в необходимото време, като нагледно са представени взаимовръзките и комуникацията между експертите, чрез органиграма на човешките ресурси и графично представен механизъм за комуникация и координация. Демонстрирано е познаване на нормативната уредба и спазване на техническите спецификации. Описанието на изпълнение е ясно обвързано и с организацията по управление на предвидените рискове.

Горното идва да покаже, че представената цялостна съвкупност от посочените от участника дейности, методи, тяхното разпределение във времето и начина на тяхното изпълнение, използването на експертите и тяхното разпределение, предвидените мерки за вътрешен контрол гарантират и качеството на резултата от изпълнението.

Комисията установи обаче, че дружеството не е предвидило и описало конкретни допълнителни мерки, които да гарантират допълнително качество за възложителя при изпълнение на дейностите в предвидените в методиката (в частта за 50 точки) шест направления, а именно:

- Организация на контрол на проектантския процес;
- Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и тяхното съответствие с проектната документация;
- Контрол върху количествата и качеството на влаганите строителни продукти и тяхното съответствие с проектната документация;
- Организация на работа при установяване на несъответствия на изпълняваните СМР и на влаганите строителни продукти с проектната документация и контрол по подмяната или корекцията им;
- Организация на разпределението на отделните специалисти по дейности, включително и организация на обезпечаването им във всеки един момент от изпълнението на поръчката;
- Организация на вътрешно фирмена комуникация;

Всяко едно от тези направления са разгледаи от участника при описанието на изпълнението на поръчката, но за нито едно от тях не са посочени допълнителни мерки, методи или подходи, които да гарантират качествени резултати във всяко едно от гореизложените направления, водещи доказано до гарантирано качество на крайния продукт, каквото е изискването, съгласно одобрената методика за оценка на оферти, за да се присъдят на участника 50 точки по Показател П1 – Начин на изпълнение като измерител на качеството.

Ето защо от описаното по-горе комисията преценява предложението на дружеството като такова, гарантиращо допълнително качество на изпълнение за възложителя чрез

изградена единна интегрирана и взаимосвързана обща система на изпълнение и налична взаимовръзка на предложената съвкупност с гарантирано качествено изпълнение на очаквания резултат, но видно от описанието, цитирано в настоящите мотиви участникът не е предвидил допълнителни мерки или подходи, за осигуряване по-високо ниво на качество във всяко едно от предвидените направления, което от своя страна мотивира оценката на предложението на участника „Институт за управление на програми и проекти“ ООД с 25 точки по обособена позиция №14.

С това комисията приключи с оценката на техническите предложения на допуснатите участници в обществената поръчка на 19.05.2017 г. в 17:00 часа.

На 25.05.2017 г. от 10.00 часа, комисията, определена със Заповед №254/25.04.2017 г. на Кмета на Община Радомир, в непроменен състав, се събра в Заседателната зала в сградата на Община Радомир, гр. Радомир, пл. „Свобода“ №20, със задача изчисляване на комплексната оценка на допуснатите участници по одобрената от възложителя методика и класиране на същите и започна работа в пълен състав.

Преди да премине към изчисляване на комплексната оценка на офертите на допуснатите участници, комисията извърши проверка на съдържанието на ценовите предложения на същите за съответствие с изискванията на Възложителя.

- **За допуснатия участник „ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ“ ЕООД, подал оферта за всички обособени позиции, комисията установи следното:**

Участникът е представил пликове с надпис „Предлагани ценови параметри, за всички обособени позиции, по отделно. Всеки представен плик съдържа „Ценово предложение“ – Образец №6-1 до Образец №6-15, включително – оригинали, попълнени и подписани.

Комисията направи проверка за числови и аритметични грешки и не установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовите предложения на участника, за всяка една от обособените позиции, са съобразени с изискванията на Възложителя и закона и следва да се приемат за валидни.

- **За допуснатия участник „Институт по управление на програми и проекти“ ООД, подал оферта за обособени позиции №№8, 9 и 14, комисията установи следното:**

Участникът е представил пликове с надпис „Предлагани ценови параметри, за обособени позиции №№8, 9 и 14, по отделно. Всеки представен плик съдържа „Ценово предложение“ – Образец №6-8, Образец №6-9 и Образец №6-14 – оригинал, попълнени и подписани.

Комисията направи проверка за числови и аритметични грешки и не установи такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовите предложения на участника, за всяка от обособените позиции, за които подава оферта, са съобразени с изискванията на Възложителя и закона и следва да се приемат за валидни.

Комисията прецени приложимостта на чл. 72 от ЗОП и установи, че не е налице предпоставка за прилагане на чл. 72 от ЗОП, тъй като по обособени позиции №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 15 е допуснат само един участник до оценка на ценовите предложения и чл. 72 от ЗОП е

неприложим, а по обособени позиции №№8, 9 и 14 са допуснати двама участници до оценка на ценовите предложения и чл. 72 от ЗОП също е неприложим.

VI. Комисията премина към оценяване по показател "Предлагана цена - П2" на допуснатите оферти.

VI.1. Изчисляване на оценката по показател Предлагана цена – П2 на участник "ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ" ЕООД, за всички обособени позиции, както следва:

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:**

$$П2 = (4000 / 4000) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:**

$$П2 = (4000 / 4000) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:**

$$П2 = (4740 / 4740) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:**

$$П2 = (4740 / 4740) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5:**

$$П2 = (4730 / 4730) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6:**

$$П2 = (4730 / 4730) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7:**

$$П2 = (4510 / 4510) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8:**

$$П2 = (2660 / 2950) \times 50 = 45,08 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9:**

$$П2 = (3039 / 3370) \times 50 = 45,09 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10:**

$$П2 = (7130 / 7130) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11:**

$$П2 = (6250 / 6250) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12:**

$$П2 = (3600 / 3600) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13:**

$$П2 = (4480 / 4480) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14:**

$$П2 = (3891 / 4320) \times 50 = 45,03 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15:**

$$П2 = (2820 / 2820) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

VI.2. Изчисляване на оценката по показател Предлагана цена – П2 на участник "Институт за управление на програми и проекти" ООД, за обособени позиции №№8, 9 и 14, както следва:

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8:**

$$П2 = (2660 / 2660) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9:**

$$П2 = (3039 / 3039) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

➤ **ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14:**

$$П2 = (3891 / 3891) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

VII. Комисията, в непроменен състав, премина към изчисляване на комплексната оценка на офертите на допуснатите участници, по всяка обособена позиция

„Комплексната оценка“ за всяка обособена позиция се определя на база следните показатели:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50
2. Предлагана цена – П2	50

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = П1 + П2$$

- Изчисляване на комплексната оценка "КО" на участника "ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ" ЕООД

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.
2. Предлагана цена – П2	50 т.

$$КО = 50 + 50 = 100$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.
2. Предлагана цена – П2	50 т.

$$КО = 50 + 50 = 100$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.
2. Предлагана цена – П2	50 т.

$$КО = 50 + 50 = 100$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.
2. Предлагана цена – П2	50 т.

$$КО = 50 + 50 = 100$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.
2. Предлагана цена – П2	50 т.

$$КО = 50 + 50 = 100$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.
2. Предлагана цена – П2	50 т.

$$КО = 50 + 50 = 100$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.
2. Предлагана цена – П2	50 т.

$$КО = 50 + 50 = 100$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.
2. Предлагана цена – П2	45,08 т.

$$КО = 50 + 45,08 = 95,08$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.
2. Предлагана цена – П2	45,09 т.

$$КО = 50 + 45,09 = 95,09$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.

2. Предлагана цена – П2	50 т.
-------------------------	-------

$$КО = 50 + 50 = 100$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.
2. Предлагана цена – П2	50 т.

$$КО = 50 + 50 = 100$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.
2. Предлагана цена – П2	50 т.

$$КО = 50 + 50 = 100$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.
2. Предлагана цена – П2	50 т.

$$КО = 50 + 50 = 100$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.
2. Предлагана цена – П2	45,03 т.

$$КО = 50 + 45,03 = 95,03$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	50 т.
2. Предлагана цена – П2	50 т.

$$КО = 50 + 50 = 100$$

- Изчисляване на комплексната оценка "КО" на участника "Институт за управление на програми и проекти" ЕООД

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	25 т.
2. Предлагана цена – П2	50 т.

$$КО = 25 + 50 = 75$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	25 т.
2. Предлагана цена – П2	50 т.

$$КО = 25 + 50 = 75$$

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14:**

Съгласно настоящия протокол, резултатът от оценяването на офертата на участника по показателите за оценка е следният:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването
1. Начин на изпълнение, като измерител на качеството – П1	25 т.
2. Предлагана цена – П2	50 т.

$$КО = 25 + 50 = 75$$

Комисията класира допуснатите участници, по обособени позиции, както следва:

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:**

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 100

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:**

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 100

➤ **За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:**

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 100

➤ 3а ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 100

➤ 3а ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5:

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 100

➤ 3а ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6:

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 100

➤ 3а ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7:

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 100

➤ 3а ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8:

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 95,08

2-ро място – Участник „Институт за управление на програми и проекти“ ООД – с комплексна оценка - 75

➤ 3а ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9:

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 95,09

2-ро място – Участник „Институт за управление на програми и проекти“ ООД – с комплексна оценка - 75

➤ 3а ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10:

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 100

➤ 3а ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11:

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 100

➤ 3а ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12:

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 100

➤ 3а ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13:

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 100

➤ 3а ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14:

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 95,03

2-ро място – Участник „Институт за управление на програми и проекти“ ООД – с комплексна оценка - 75

➤ 3а ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15:

1-во място - Участник "ЕнЕф Консултанти" ЕООД – с комплексна оценка – 100

При така извършеното класиране комисията единодушно взе решение да предложи на възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник по всички обособени позиции, както е посочено по-горе.

Комисията приключи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за обновяване на обекти в град Радомир по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 15 обособени позиции“ на 25.05.2017 г. в 17:00 ч.


Комисия в състав:

Председател: 1. 
(Роберта Борисова)

Членове:

2. 
(Ася Радуилова)

3. 
(Анита Хаджийска)

4. 
(инж. Олег Тодоров)

5. 
(инж. Емил Лазев)

Съгласно чл. 192 от ЗОП и на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящият протокол и цялата документация по провеждането на настоящата обява са предадени на Възложителя на 26.05.2017 г.

Предал: 
(Роберта Борисова – председател)

Приел: 
(Пламен Алексиев – Кмет на
Община Радомир)