



ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

за разглеждане съдържанието на документите, съдържащи се в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, оценка и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Радомир” с 2 подобекта;

2. Общински път PER2134 III-627, Друган – Радомир / - Стефаново – Кондофрей -
/III-6041/““““

за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

В изпълнение на Заповед № 345/05.05.2016г. на кмета на Община Радомир,
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

Председатель:

1. Роберта Борисова – директор дирекция „Специализирана администрация“ в община Радомир;

Членове:

2. Ася Радуилова – ст.юрисконсулт при община Радомир – правоспособен юрист;
3. инж.Олег Тодоров– гл.инженер при Община Радомир;
4. инж.Емил Лазев- началник отдел „Кадастър и регулация“ при Община Радомир
5. Анита Хаджийска- ст. специалист „Оперативни програми“ при Община Радомир;

Резервни членове:

1. Десислава Стоянова- гл. специалист „Оперативни програми“ при Община Радомир
2. арх. Мария Стоянчева- гл. архитект на Община Радомир

се събра на **03.06.2016** година (петък), от **11.00 часа**, в Заседателната зала, намираща се в сградата на Община Радомир, гр. Радомир, пл. "Свобода" №20 и започна работа в пълен състав.

1. Разглеждане на съдържанието на документите, съдържащи се в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“

Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието на документите, съдържащи се в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на всички допуснати участници, по реда на постъпването им в деловодството на Община Радомир:

1. „Пътпроект 2000” ООД с вх. № АО-92-00-196/04.05.2016г., час - 13:30;
2. „Виа план” ЕООД с вх. № АО-92-00-199/04.05.2016г., час - 14:45;
3. „Идея М“ ЕООД с вх. № АО-92-00-201/04.05.2016г., час - 15:39;

Съгласно изискванията на Възложителя, поставени в т.18.1. "Предложение за изпълнение на поръчката" - ПЛИК №2 от Документацията за участие в процедурата, в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ следва да съдържа **Приложение №2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Радомир” с 2 подобекта:**

1. Общински път PER2130 III-627, Алино – Долна Диканя / - Горна Диканя – Дрен - /I-1/;

2. Общински път PER2134 III-627, Друган – Радомир / - Стефаново – Кондофрей - /III-6041/““,

за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, както и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

На първо място комисията направи преглед на документите, относно тяхната наличност и установи, че всички допуснати участници в процедурата са представили всички изискуеми от възложителя документи посочени в раздел 18.1. "Предложение за изпълнение на поръчката" - Плик №2 и обявлението на обществената поръчка.

От извършената проверка за всеки един от участниците в процедурата комисията констатира, следното:

1. Относно констатациите по Плик №2 на участник №1 - „Пътпроект 2000” ООД

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи по т.18.1 от раздел II „Подготовка и подаване на оферти“, а именно: **Приложение №2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”**.

- Относно „Предложение за изпълнение на поръчката” - Приложение №2:

В „Предложение за изпълнение на поръчката” - Приложение №2, участникът - „Пътпроект 2000” ООД е направил следните предложения:

- Общ срок за изпълнение на поръчката - 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на уведомление от Възложителя за започване на изработването на проекта.

- Относно „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” – Приложение № 2

В „Предложение за изпълнение на поръчката” - Приложение № 2, участникът - „Пътпроект 2000” ООД е направил следното техническо предложение:

Комисията разгледа детайлно Техническото предложение на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

I. Обосновка и стратегия

Първата част на Техническото предложение започва с **I. 1 Анализ на заданието и определяне на ключовите моменти от изпълнението**, в която се посочват изходните данни, използване на предлаганата стратегия за успешното изпълнение на проекта, залегналите принципи на общото предложение, както и основните характеристики на предложени екип за проектиране.

I.2 Местоположение и състояние е следващата точка от първия раздел на техническото предложение, в която е описано състоянието на участъците, които обхващат обектите, предмет на техническото предложение.

I.3 Институционална рамка- заданието за проектиране е изготвено съгласно чл.13, ал. 2 от Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

I.4 Цел на проекта- очертани са основните цели на проекта: възстановяване и подобряване на транспортно- експлоатационните качества на обектите, част от транспортната мрежа на общината и осигуряване на условията за безопасност на автомобилния, пешеходен и велосипеден поток и др.

I.5 Основни технически елементи- цитирани са нормативни документи, съгласно които ще бъде изготвен инвестиционният проект от Участника.

I. 6 Стратегия за управление на риска е следващата точка от първия раздел, която включва:

- Въведение – посочени са методите за идентифициране на риска, анализ на риска, оценка на риска, мерки и техния подходящ избор.

Следващата част от т. I. 6 обхваща детайлно идентифицирането и превенцията на **рискове, свързани с качеството на изпълнение**, а именно:

- Риск, свързан с достъп до информация;
- Риск, свързан с проектантски грешки;
- Забавяне съгласуването на проекта на Геометрично решение поради ненавременна информация от страна на Възложителя за предходни разработки на съответния обект;

- Грешки допуснати при геодезическото заснемане на съответния подобект;
- Риск от системни нарушения на договора от страна на Възложителя;
- Риск от системно закъснение на Изпълнителя от одобрения Линеен календарен график;
- Риск от възникване на допълнителни видове работи, незасегнати в заданието на проекта, но касаещи качеството на предвидените за изпълнение проектантски работи;
- Кадастрални грешки;
- Забавяне на дейностите на етапа на полско-измервателни работи, геодезически заснемания и изграждане на геодезическа опорна мрежа;
- Забавяне на дейностите от етапа на изготвянето на Част пътна от проекта;
- Забавяне на дейностите от етапа на съгласуване на проекта с „Пътна полиция“; „Пожарна безопасност“ експлоатационни дружества;
- Непълни и неточни изходни данни;
- Неизпълнени или ненавреме изпълнени задължения на Изпълнителя.

Участникът идентифицира вероятността от възникване, степента на влияние, мерки за недопускане и минимизиране на последиците от **рискове, свързани с координация на работата на проектантите по отделните части:**

- Нарушени комуникации между Възложителя и Изпълнителя на Договора;
- Противоречиви и непълни проектни разработки за съответния подобект и недостатъчна обвързаност между отделните части;
- Грешки по взаимната обвързаност на проекта по съответните проектни части;
- Забавяне или възпрепятстване на отношенията и комуникациите с експлоатационни дружества и държавни институции, които са свързани или заинтересовани с одобряването на проектите

Дефинирана е трета група рискове- **свързани с безопасността на работното място:**

- Временна или постоянна нетрудоспособност на ключов експерт от екипа и/или напускане на екипа от ключов експерт;
- Временна или постоянна нетрудоспособност на експерт от екипа и/или напускане на експерт от екипа;
- Злополука по време на полска работа.

Първата част от техническото предложение завършва с точка **I. 7 Вътрешен контрол**, съдържаща описателна таблица с методите на контрол на различни етапи от процеса на проектиране и авторски надзор по проекта. Приложена е Диаграма № 1, показваща процеса по управление на проекта, а във връзка с изпълнението на проекта и реализацията на бъдещото инвестиционно намерение е предложена от Участника Интегрирана система за осигуряване на качеството.

Втори раздел от техническото предложение на Участника е **II. Организация на дейностите и ресурсите, които възнамеряваме да вложим при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора.**

Първата точка от раздела е **Дейности по проектиране**, съдържаща **Обща част** с основно разпределение на задачите на проектанта на основни групи.

Част „Геодезия“ - Участникът ще създаде опорен полигон/ координатна система 1970 г, височинна система Балтийска, с минимален брой на полигоновите точки 3 бр. на километър, извън платното и банкетите за движение. Минималните стойности на средните квадратични грешки в положението на точките от геодезическия полигон след изравняването няма да надвишава +/- 0.07 метра. Подробно са описани и характеристиките на работите по височинно заснемане, нивелачните ходове, определяне височината на трасираните точки, трасирането на пътната ос. Предвижда се геодезическото заснемане да бъде извършено от два успоредно работещи екипа.

Част „Пътна“ - в проектът ще се предвижда възстановяването на банкети, откоси и тротоари, тревни площи, осигуряване на оптимално отводняване на площите, както и на достъпна среда. Съществуващата настилка е описана като силно компроментирана с единични и мрежовидни пукнатини, дупки и неравности, което налага включването на ремонтни дейности в проектното предложение. Дадено е подробно описание на различни видове ремонт на настилката и дейностите по тяхното осъществяване. Ще бъдат изготвени проекти на отделните кръстовища, както и вертикална планировка, с нужните наклони за да бъде осигурено надеждното им отводняване, което би осигурило дълготрайна и безпроблемна експлоатация. Ще бъде съставен проект по временна организация на движението. Съгласно изискванията на Възложителя ще бъдат изготвени план за отводняване, проекти за реконструкция на инженерни мрежи, включващи ел. проводни, телефонни кабели, водопроводи /при наличие/.

Част „План за безопасност и здраве“ - ще бъде в следния обем и съдържание:

- Обяснителна записка и характеристика на обекта;
- Таблици и приложения;
- Строителен ситуационен план;
- Схема за сигнализация при бедствия и аварии;
- Схема на строителната площадка;
- Схема на специфичните рискове и изисквания към площадката;
- Мероприятия за осигуряване на безопасни условия на труд;
- Схема за евакуация;
- Линеен календарен график.

Част „Управление на строителните отпадъци“ - ще съдържа:

- Обяснителна записка;
- Таблици и приложения;
- Прогноза за образуване на строителни отпадъци и степен на тяхното материално оползотворяване;
- Прогноза за вида и количеството на продуктите от образуваните строителни отпадъци, които се влагат в строежа;

- Мерките, които се предприемат при управлението на образуването на строителни отпадъци;
- Чертежи и схеми.

Участникът е представил детайлно разпределението на дейностите по проектиране на отделните обекти с техните специфики във втората част на раздела **Времево разпределение на отделните видове проектантски дейности**. Общата продължителност, предвидена за завършване на дейностите по изготвяне, съгласуване и предаване на проектната разработка възлиза на 30 дни.

Предвижда се съгласуване на проектната разработка със съответните заинтересовани ведомства. Дадена е подробно описание на нормативната и стратегическа рамка при изготвяне на работните проекти, комуникация с възложителя и други ведомства, както и организация за изпълнение на услугата с организационна схема на екипа.

По отношение на II етап – **авторски надзор** – участникът се задължава да упражнява такъв по време на всички части на проекта съгласно чл. 162 от ЗУТ, да присъства на съставянето на всички актове и протоколи, изискващи присъствието на проектант съгласно Наредба 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Приложена е и декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

След направен обстоен преглед от страна на комисията и видно от направеното по-горе кратко описание на предложението на участника комисията установи, че участникът в своето техническо предложение е включил всички посочени от Възложителя като задължителни компоненти и елементи на техническото предложение в това число: : **1. Обосновка и стратегия** – участникът е предвидил рисковете и факторите, които биха повлияли за качествено и навременно изпълнение на договора, както и на мерките за предотвратяването им и мерки за възникнали такива. Изработена е стратегия, дефинираща цялостната визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата, съобразно техническата спецификация и предмета на поръчката. Посочени са очакваните резултати и методи за изпълнение на услугата. **2. Организация на дейностите и ресурсите, които участникът възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора** - описани са всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническите спецификации. Описани са разпределението на човешкия ресурс и последователността за изпълнение на дейностите.

Представеното от участника техническо предложение, съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и елементи, съответстващи на изискванията на Техническото задание. Представеното от участника техническо предложение отговаря, както на изискванията на техническо задание и на методиката за оценка на офертите, така и на документацията за участие и на изискванията на Възложителя.

Във връзка с горното, комисията установи, че представеното от участника “Предложение за изпълнение на поръчката” съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ №1:

Допуска участника "Пътпроект 2000" ООД до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Относно констатациите по Плик №2 на участник №2 - „Виа План” ЕООД

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи по т.18.1 от раздел II „Подготовка и подаване на оферти”, а именно: **Приложение №2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”**.

- Относно „Предложение за изпълнение на поръчката” - Приложение №2:

В „Предложение за изпълнение на поръчката” - Приложение №2, участникът - „Виа План” ЕООД е направил следните предложения:

- Общ срок за изпълнение на поръчката - 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на уведомление от Възложителя за започване на изработването на проекта.

- Относно „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” – Приложение № 2

В „Предложение за изпълнение на поръчката” - Приложение № 2, участникът - „Виа План” ЕООД е направил следното техническо предложение:

Комисията разгледа детайлно Техническото предложение на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

Техническото предложение започва с 1. Оценка на обхвата на възложената задача, в която се разглежда предметът на проектиране, като е и приложена схема за местоположението на двата общински пътя, които се разглеждат в обществената поръчка.

Раздел 2. Обосновка и стратегия съдържа Обща част, следвана от Стратегия за цялостната визия за подхода и дейностите на услугата спрямо техническата спецификация и предмета на поръчката. За управление на дефинираните от Възложителя рискове Участникът е изготвил стратегия с цел предпазване и ограничаване от рисковете с цел правилното и ресурсно обезпечение на обекта. Приложена е Таблица № 1, в която е описано техническото оборудване и софтуер, с помощта на който ще се осигури непрекъснатост на работата по предмета на поръчката. Определени са и проектантите по отделните части на техническото задание, с които да се осигури изпълнението на предмета на обществената поръчка.

2.3 Посочване на очакваните резултати с предвидени механизми и действия, чието прилагане ще гарантира тяхното постигане- обръща се внимание на мониторинга и отчитането на дейностите като предвидени механизми за постигане на очакваните от Възложителя резултати. Описани са и основните механизми за постигане на ефективни резултати.

2.4 Предлагани методи за изпълнение на услугата. Предлагат се два основни метода- за управление на проекта и методи, ориентирани към продукта. Предлаганата методология за изпълнение на поръчката е обединена в пет групи:

- инициране;
- планиране;
- изпълнение;
- контролиране;
- приключване.

В 2.5 Предвиждане на рисковете и факторите, които биха повлияли за качествено и навременно изпълнение на договора, както и на мерките за предотвратяването им и мерки за възникнали такива Участникът разглежда начини за идентифициране и предотвратяване на следните рискове при изпълнението на обществената поръчка:

- Риск, свързан с качеството на изпълнение;
- Риск, свързан с координацията на работата на проектантите по отделните части;
- Риск, свързан с безопасността на работното място

До края на раздела в своето техническо предложение за изпълнение на поръчката Участникът разглежда рисковете и факторите, които биха повлияли за качествено и навременно изпълнение на договора и тяхната тристепенна оценка в описателни таблици. Идентифицира следните основни фактори:

- Забавяне на стартирането на договора за проектиране;
- Закъснение за окончателното приключване на проектирането и предаване на проектите;
- Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на Възложител, Финансиращи програми и/или други институции, имащи отношение към проектите;
- Промени в закони, наредби и правилници свързани с изработването на инвестиционни проекти на национално и/или европейско ниво;
- Промяна на изискванията към инвестиционните проекти;
- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в изходните данни;
- Трудности при изпълнението на авторския надзор.

В табличен вид са изложени и мерките за предотвратяване на рисковите фактори, както и мерките за минимизиране на възникнали рискове.

Последният раздел 3. Организация на дейностите и ресурсите, които участникът възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора от техническото предложение на Участника започва с описание на подготовка на дейностите, включваща анализ на техническото задание и подготовка за осъществяване на проектирането.

Дейности по част „Геодезия“ - Участникът ще направи организация на екипа, изграждане на опорен полигон/координатна система 1970г, 3т. на километър/, заснемане на пътното трасе/ще се направи геометрична нивелация, височинно заснемане и ще се заснемат пътните принадлежности съгласно изискванията на Възложителя/, изчисляване на полигоновите и подробните точки.

Дейности по Част „Пътна“ – частта обхваща организация , включваща обособяване на хомогенни участъци, по които да се определи минималната технологична дебелина на настилка и дебелината на необходимите пластове за усилване. Предвиждат се :

- реконструкция на пътната настилка при необходимост;
- възстановяване на пътното платно.

Участникът ще проектира ситуация съгласно техническото задание, на която да бъдат отбелязани мероприятията, необходими за рехабилитацията и реконструкцията. Нивелентното решение ще се направи съгласно техническото задание.

Съгласно изискванията на Възложителя за отводнителните съоръжения-проектното решение ще гарантира ефективното отводняване на пътя чрез подобряване и изграждане на нови такива. Принадлежностите на пътя ще бъдат подменени, ще бъдат поставени нови ограничителни системи за пътищата и пътни знаци, ще се положи нова хоризонтална маркировка.

Ще бъде направено проучване и анализ на съоръженията и комуникациите, собственост на други ведомства.

Организацията на движението с нейната вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, заедно със знаците разположени върху пътното трасе ще отразяват действащата нормативна база и добрите практики.

За целите на предмета на обществената поръчка Участникът ще направи Геометрично решение, чрез което да се набележат подробно необходимите мероприятия за проектирането на обекта.

Дейности по Част „План за безопасност и здраве“- съгласно изискванията в техническото задание на Възложителя планът за безопасност и здраве ще съдържа в подробности политиката, процедурите, инструкциите, предписанията и всички други документи за осигуряване на безопасност на изпълнението на работите.

Дейности по Част „План за управление на строителните отпадъци“- ще съдържа описание на мерките за управление, намаляване и рециклиране на строителни отпадъци.

По отношение на изискванията на Възложителя за Обем и съдържание на проекта, Участникът предлага следните компоненти от проектни части:

- Част „Геодезия“ /геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен план/;
- Част „Пътна“ /включва основно количествени сметки и чертежи/;
 - Подчаст „Проектно сметна документация“;
 - Подчаст „Графична част- чертежи“;
 - Подчаст „организация и безопасност на движението“;
- Част „План за безопасност и здраве“;
- Част „План за управление на строителните отпадъци“

В т. 3.6 Организация на ресурсите, които участникът възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на проектирането Участникът дава описание на отговорностите, свързани с проектната документация и организацията на дейностите по проекта за срочното и качествено приключване на проектната разработка.

Третият раздел от Техническото предложение за изпълнение на поръчката на Участника завършва с точката **„Проектантски екип и отговорности“**, в която е определен проектантски екип за изготвяне на проекта и неговите основни отговорности и задължения в процеса по проектиране.

След направен обстоен преглед от страна на комисията и видно от направеното по-горе кратко описание на предложението на участника комисията установи, че участникът в своето техническо предложение е включил всички посочени от Възложителя като задължителни компоненти и елементи на техническото предложение в това число: : **1. Обосновка и стратегия** – участникът е предвидил рисковете и факторите, които биха повлияли за качествено и навременно изпълнение на договора, както и на мерките за предотвратяването им и мерки за възникнали такива. Изработена е стратегия, дефинираща цялостната визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата, съобразно техническата спецификация и предмета на поръчката. Посочени са очакваните резултати и методи за изпълнение на услугата. **2. Организация на дейностите и ресурсите, които участникът възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора**- описани са всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническите спецификации. Описани са разпределението на човешкия ресурс и последователността за изпълнение на дейностите.

Представеното от участника техническо предложение, съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и елементи, съответстващи на изискванията на Техническото задание. Представеното от участника техническо предложение отговаря, както на изискванията на техническо задание и на методиката за оценка на офертите, така и на документацията за участие и на изискванията на Възложителя.

Във връзка с горното, комисията установи, че представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката” съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ №2:

Допуска участника "Виа План" ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

3.Относно констатациите по Плик №2 на участник №3 - „Идея М“ ЕООД

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи по т.18.1 от раздел II „Подготовка и подаване на оферти”, а именно: **Приложение №2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”**.

- Относно „Предложение за изпълнение на поръчката” - Приложение №2:

В „Предложение за изпълнение на поръчката” - Приложение №2, участникът - „Идея М“ ЕООД е направил следните предложения:

- Общ срок за изпълнение на поръчката - 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на уведомление от Възложителя за започване на изработването на проекта.

- Относно „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” – **Приложение № 2**

В „Предложение за изпълнение на поръчката” - Приложение № 2, участникът - „Идея М“ ЕООД е направил следното техническо предложение:

Комисията разгледа детайлно **Техническото предложение** на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

*Техническото предложение за изпълнение на поръчката започва с точка 1.1 **Общи положения**, в която Участникът дефинира управлението на риска като задължителен елемент от процеса на цялостното управление на договора. Необходим е предварително подготвен план за управление на риска, който да съдържа съответните механизми, необходими за реакция, като:*

- *Вземане на решения, следвайки предварително утвърдени схеми за действие и противодействие при появата на дефинираните рискове;*
- *Създаване на предварителни указания за намаляване на негативното влияние и вероятността за настъпване на риска;*
- *Разпределяне на човешките и материалните ресурси, съобразно степента и значимостта на различните рискове;*
 - *Непрекъснати промени и актуализиране на политиката за управление на риска, въз основа на оценката на ефективността на противодействието им.*

1.1.1 Дефинирани от Възложителя основни рискове- описват се:

- *Риск, свързан с качеството на изпълнение;*
- *Риск, свързан с координация на работата на проектантите по отделните части;*
- *Риск, свързан с безопасността на работното място.*

В табличен вид е представена скала за оценка за измерване на влиянието и оценка за вероятност от поява на риска.

1.1.2. Мерки за предотвратяване на рисковете: приложен е план за управление на риска, съдържащ списък на рисковете, оценка на влияние, оценка на вероятност, предвидени мерки за предотвратяване и управление на риска и отговорно лице.

*В следващата подточка 1.1.3. **Осигуряване на качествено изпълнение на договора за проектиране и упражняване на авторски надзор по време на строителството** Участникът предлага интегриран модел за управление и неговите компоненти.*

1.1.4. Мерки за минимизиране на потенциалните рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнение на поръчката- идентифицират се основните рискови фактори и основни мерки за минимизиране на възникнали рискове по време на изпълнение на проекта/ договора.

В последната част от подточката Участникът е представил степенуване по важност на основните рискови фактори и мерки за минимизиране на вероятността от тяхното настъпване.

*Втората точка от Първата част е със заглавие **Стратегия, визия, механизми на действие и методи за изпълнение на услугата** – Участникът предлага прилагане на съвременни методи при проектиране и организация на проектантския труд, висококвалифициран екип с дългогодишен опит, изпълняване на дейностите по договора съгласно действащите нормативни актове, организация на ресурсите, постоянна комуникация с Възложителя и интегриран модел за управление.*

Процесът на управление за изпълнението на договора за проектиране предвижда:

- Определяне на ръководител на проектирането;
- Подготовка за проектиране на базата на изготвена програма;
- Текуща проверка;
- Изготвяне на предписания за отстраняване на несъответствия;
- Проверка за несъответствия и изготвяне на записи.

Планирането ще се осъществи: след среща с представители на Възложителя, ръководителят на екипа с членовете на екипа ще изготви подробен план за действие за осъществяване на дейностите в обхвата по обществената поръчка.

Организация на дейностите и ресурсите, които участникът възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора. Организацията по изпълнение на поръчката условно е разделена на два вида- външна /между Възложителя и Изпълнителя/ и вътрешна /на Изпълнителя/. Методологията за изпълнение включва цялостна система от организационни мероприятия, гарантиращи качествено, в съответствие с изискванията на Техническите спецификации и Нормативната уредба, както и в срок изпълнение на проектирането и осъществяването на авторския надзор по време на строителството при елиминиране на рисковете за изпълнение на поръчката. **Ще се предприемат мерки и механизми за организация на работата и ресурсите за:** управлението, изпълнението, комуникацията с възложителя и трети страни. За реализиране на конкретните мерки са необходими: правилна структура на управление; квалифицирани специалисти с необходимия стаж и опит; непрекъсната комуникация; ежедневен контрол; избор на надеждна техника.

Описани са конкретните задачи на Ръководителя на проекта. Дефинирана е целта на проекта и е дадено описание на съществуващото състояние на пътищата, за които се предвижда ремонт и рехабилитация. Проектното предложение ще предвижда:

- Рехабилитация на участъци;
- Зауставяния от и към кръстовища;
- Цялостен ремонт на участъците с пропадане над допустимото, като се подновява цялата конструкция на пътя;
- Възстановяване на габарита на пътя до Г9;
- Почистване и възстановяване на банкетите;
- Почистване и възстановяване на канавките и покриването им с бетонови елементи;
- Зауставяне на канавките в дерета и водостоци;
- Укрепване на скатове чрез шкарпиране или подпорни стени;
- Обсадни канавки в участъци с по-дълбоки изкопи;
- Почистване, възстановяване на водостоци;
- Почистване около мостовите съоръжения, укрепване и оформяне на насипите около тях, ремонт на крила и парапети;
- Обезопасяване и ремонт на прелези;
- Обезопасяване с еластична ограда на опасните участъци;
- Направа на хоризонтална маркировка;
- Възстановяване на вертикална маркировка.

Участникът описва параметри на: геодезическо заснемане- 3 бр. точки от опорния полигон, допустими стойности за средна квадратна грешка от РГО +/- 0.10 м, заснемането на съществуващия полигон ще се осъществи по полярен метод с напречни профили през 10м. в прав участък и 10 м. в хоризонталните криви, ще се създаде височинна основа с нивелачни реперни минимум 1бр. на километър; заснемане на съществуващата настилка- заснемане на подробни данни за състоянието на пътното платно, конструкцията на настилка, местоположението и състоянието на отводнителните съоръжения и принадлежности на пътя.

За възстановяване на пътното платно и отводнителната система ще се гарантират- минимални оразмерителни дебелини на асфалтовите пластове; един и същи технологичен принцип на нивелентното решение; запазване на съществуващото ситуационно развитие на пътните трасета; добро надлъжно и напречно отводняване на пътното платно; спазване изискванията на НПП при проектиране на напречния профил; нормално функциониране на отводнителните съоръжения; подмяна на пътни знаци, които не отговарят на стандартните изисквания; монтиране на нова СПО или боядисване на съществуващата; полагане на нова хоризонтална маркировка; предварителна съгласуваност с ведомства, които стопанисват налични съоръжения и обекти в обхвата на трасето.

Организацията на движението ще се съгласува с нормативната уредба и органите на КАТ към МВР и общинска администрация.

Ще бъдат изготвени План за безопасност и здраве и План за управление на строителните отпадъци. Инвестиционните проекти на Участника при изпълнение на предмета на поръчката ще съдържат:

Част Геодезия

1. Обяснителна записка;
2. Резултати от изравнението на плановата мрежа;
3. Резултати от изравнението на височинната мрежа;
4. Схема на РГО;
5. Реперни карнети;
6. Геодезическа снимка.

Част пътна:

1. Обяснителна записка с всички необходими изчисления;
2. Ситуация;
3. Надлъжен профил;
4. Типови напречни профили и детайли;
5. Подробни описани напречни профили през 10м. и в характерни елементи от трасето;
6. Вертикална планировка на кръстовищата и площадните зони, ако има такива;
7. План за отводняване;
8. Отводнителни съоръжения;
9. КСС на хартиен и магнитен носител;
10. Проект за временна организация на движение;
11. Проект за организация на движение.

Част ПБЗ

1. *Обяснителна записка;*
 - 1.1 *характеристика на обекта;*
 - 1.2 *Специфични изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР;*
 - 1.3 *общи изисквания към строителната площадка и строителството;*
 - 1.4 *Специфични мероприятия и изисквания за безопасни условия на труд;*
2. *Ситуация – схема на разположение на таблата и санитарно- битовите помещения;*

Част ПУСО

1. *Обяснителна записка включваща прогноза за оползотворяване на строителните отпадъци*

Участникът ще осъществи упражняването на авторски надзор по смисъла на ЗУТ през цялото време на СМР на всички подобекти и дава описание на подробно съответните ангажименти.

С това свърши техническото предложение на Участника.

Приложена е и декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

След направен обстоен преглед от страна на комисията и видно от направеното по-горе кратко описание на предложението на участника комисията установи, че участникът в своето техническо предложение е включил всички посочени от Възложителя като задължителни компоненти и елементи на техническото предложение в това число: : **1. Обосновка и стратегия** – участникът е предвидил рисковете и факторите, които биха повлияли за качествено и навременно изпълнение на договора, както и на мерките за предотвратяването им и мерки за възникнали такива. Изработена е стратегия, дефинираща цялостната визия за подхода и дейностите на изпълнението на услугата, съобразно техническата спецификация и предмета на поръчката. Посочени са очакваните резултати и методи за изпълнение на услугата. **2. Организация на дейностите и ресурсите, които участникът възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора-** описани са всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническите спецификации. Описани са разпределените на човешкия ресурс и последователността за изпълнение на дейностите.

Представеното от участника техническо предложение, съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и елементи, съответстващи на изискванията на Техническото задание. Представеното от участника техническо предложение отговаря, както на изискванията на техническо задание и на методиката за оценка на офертите, така и на документацията за участие и на изискванията на Възложителя.

Във връзка с горното, комисията установи, че представеното от участника "Предложение за изпълнение на поръчката" съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ №3:

Допуска участника "Идея М" ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

II. Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите до оценка участници по показателите, различни от цената, съгласно методиката за оценка, утвърдена от Възложителя.

Комисията пристъпи към оценка по следния показател, съгласно методиката за оценка на офертите:

Оценка по показател C_n

C_n е показател, отразяващ тежестта на предложението от участника срок за изпълнение на проектирането /в календарни дни/ - тежест 50 точки,

- За нуждите на настоящата методика максималната стойност на C_n е 50 точки;
- Максимален брой точки – 50, получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на проектирането;
- Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение на проектирането по следната формула

$$C_n = (C_{min} / C_i) \times 50, \text{ където}$$

C_{min} – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на проектирането

C_i – представлява срокът за изпълнение на проектирането, предложен от i-тия участник.

C_n се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

Комисията пристъпи към оценка на направените предложения на участниците, допуснати до оценка по утвърдената от Възложителя методика за оценка на офертите:

1. Оценка на тежестта на предложението от участника "Пътпроект 2000" ООД срок за изпълнение на проектирането

- *При направено от него предложение от 30 (тридесет) календарни дни.*

$$C_n = (30/30) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

2. Оценка на тежестта на предложението от участника "Виа План" ЕООД срок за изпълнение на проектирането

- *При направено от него предложение от 30 (тридесет) календарни дни.*

$$C_n = (30/30) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

3. Оценка на тежестта на предложението от участника "Идея М" ЕООД срок за изпълнение на проектирането

- При направено от него предложение от 30 (тридесет) календарни дни.

$$C_n = (30/30) \times 50 = 50 \text{ точки}$$

С това комисията приключи оценяването на участниците, допуснати до оценка по показателите различни от цена в процедурата на 09.06.2016г. в 14:00 часа и на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП определи дата и час за отваряне на ценовото предложение на допуснатите участници – 14.06.2016 год. от 10:00 часа в сградата на Община Радомир, адрес гр. Радомир, пл. "Свобода" 20, в заседателна зала, за което предприе действия за уведомяване на участниците в процедурата и публикуване на съобщение, съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП.

Председател :

Роберта Борисова:.....

Членове:

1. Ася Радуилова:

2. инж.Олег Тодоров:

3. инж. Емил Лазев:

4. Анита Хаджийска: