



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00535

Поделение: \_\_\_\_\_

Изходящ номер: 880 от дата 23/12/2020

Коментар на възложителя:

„Ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод и напорен резервоар на с. Жедна до разпределителна мрежа на с. Негованци, общ. Радомир“.

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен  
 Секторен

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:  
Община Радомир

Национален регистрационен номер:  
000386776

Пощенски адрес:  
пл. Свобода 20

Град: Радомир	код NUTS: BG414	Пощенски код: 2400	Държава: BG
------------------	--------------------	-----------------------	----------------

Лице за контакт:  
Пламен Алексиев - Кмет

Телефон:  
0777-81975

Електронна поща:  
[obshtinaradomir@abv.bg](mailto:obshtinaradomir@abv.bg)

Факс:  
0777-81975

Интернет адрес/и  
Основен адрес (URL):  
<http://radomir.bg/home.html>  
Адрес на профила на купувача (URL):  
[http://radomir.bg/subsection-475-obschestveni\\_porychki.html](http://radomir.bg/subsection-475-obschestveni_porychki.html)

#### I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input type="checkbox"/> Публичнопознава организация                                |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба   | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация |
| <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган  | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____  |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба  |   |

#### I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги      | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| <input type="checkbox"/> Отбрана                           | <input type="checkbox"/> Социална закрила  |
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност         | <input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание                            |
| <input type="checkbox"/> Околна среда                      | <input type="checkbox"/> Образование   |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____  |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване                    |  |

#### I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги   |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия   | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт  | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности   |
| <input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива           | <input type="checkbox"/> Летищни дейности   |

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки
<input type="checkbox"/> Услуги	
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b>	
No: 701 от 02/11/2018 дд/мм/гггг	
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b>	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00535-2018-0012(nnnnn-уууу-хххх)	
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b>	
Дейности предмет на поръчката:	
т.1 „Ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод и напорен резервоар на с. Жедна до разпределителна мрежа на с. Негованци, общ. Радомир“ с обхват от следните подобекти на СМР отразяващи количеството, обема и сложността на изпълнението, а именно: ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД – 5456м.л; РЕЗЕРВОАР; САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА; СТРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ, така и следните общи дейности формиращи ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР, а именно:	
т. 1. 1 ДЕЙНОСТ №1 – Строителство:	
а) Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, чертежите (инвестиционен проект), количествените сметки и техническите спецификации;	
б) Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;	
в) Предаване на Обекта, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера;	
т.1.2 ДЕЙНОСТ №2 – Подпомага Възложителя в:	
а) Процеса на Въвеждане на обекта в експлоатация – протокол Образец 16 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;	
б) Период за съобщаване и отстраняване на дефекти – наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти.	
т.1.3 ДЕЙНОСТ №3 – Отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти в Период за съобщаване и отстраняване на дефекти и Гаранционните срокове на Строежа;	
т.2 Всичко, описано по-горе, като необходими дейности и всички необходими разходи, ще бъдат предвидени в единичните цени и ще се прилагат в изпълнение на дейности, работи и количества описани в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.	

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора: 481 от 13/05/2019 дд/мм/гггг</b>	
<b>III.2) Договорът е сключен след</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка	
<input type="checkbox"/> рамково споразумение	
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки	
<input type="checkbox"/> квалификационна система	
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>	
Официално наименование: ДЗЗД „РАДОМИР 2018“	Национален регистрационен номер: 177352410
Пощенски адрес: ж.к. Люлин -8, бл.832, ет.6, ап. Б-12	

Град: СОФИЯ	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: geomar03@gmail.com		Телефон: 0887-207207	
Интернет адрес: (URL) www.geomar03.bg		Факс: 0887-207207	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Официално наименование</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>	
<b>III.5) Предмет на договора</b> „Ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод и напорен резервоар на с. Жедна до разпределителна мрежа на с. Негованци, общ. Радомир“			
<b>III.6) Срок на изпълнение</b> Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 90 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b> Стойност без ДДС: 1748989.70 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
<b>III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

- договорът е изпълнен  
 договорът е предсрочно прекратен  
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
 договорът е унищожен

**IV.1) Дата на приключване:**

08/12/2020 дд/мм/гггг

**IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)**

След сключване на посочения договор № 481 от 13.05.2019 г. с предмет „Ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод и напорен резервоар на с. Жедна до разпределителна мрежа на с. Негованци, общ. Радомир“, вече повече от една календарна година не е осигурено финансиране за изпълнение и не са извършвани никакви дейности по него. Същият е в резултат на проведена процедура за възлагане при условията на чл.114 от ЗОП – при липса на осигурено финансиране. В клаузите по т.15.2., т.3 от договорното споразумение изрично е предвидена възможност договорът да бъде прекратен, не по-рано от изтичане на срок от 3 месеца от сключване на договора. Настъпили са всички условия за прекратяване на договора поради неосъществяване на посоченото условие, което изпълнява хипотезата на посочената точка 15.2 от договора.

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

**IV.3) Договорът е изменян**Да  Не Променено  
условие от  
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание  
за промяната**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да  Не 

Договорът е изпълнен със забава от \_\_\_\_\_ месец(а) или \_\_\_\_\_ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

<b>(Кратко описание на причините за забавата)</b>			
<b>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем</b>		<b>Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></b>	
Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Не е изпълнявана никаква част от договора, тъй като не е възникнало такова условие.			
<b>(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)</b>			
<b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b>			
Стойност без ДДС:	0	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
<b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b>		<b>Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></b>	
<input type="checkbox"/> от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
<input type="checkbox"/> от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):  _____ _____			
<b>(Кратко описание на причините за неустойките)</b>			
<b>V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)</b>			
След сключване на посочения договор № 481 от 13.05.2019 г. с предмет „Ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод и напорен резервоар на с. Жедна до разпределителна мрежа на с. Негованци, общ. Радомир“ , вече повече от една календарна година не е осигурено финансиране за изпълнение и не са извършвани никакви дейности по него. Същият е в резултат на проведена процедура за възлагане при условията на чл.114 от ЗОП – при липса на осигурено финансиране. В клаузите по т.15.2., т.3 от договорното споразумение изрично е предвидена възможност договорът да бъде прекратен, не по-рано от изтичане на срок от 3 месеца от сключване на договора. Настъпили са всички условия за прекратяване на договора поради неосъществяване на посоченото условие, което изпълнява хипотезата на посочената точка 15.2 от договора.			
<b>VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация</b>			
Дата: 23/12/2020 дд/мм/гггг			
<b>VII: Възложител:</b>			
<b>VII.1) Трите имена (подпис):</b> Пламен Станков Алексиев			
<b>VII.2) Длъжност:</b> Кмет на Община Радомир			